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CONDICIONES GENERALES

2.1 CONDICIONES PARA LOS PROPONENTES

2.1.1 INVESTIGACION DE LA SUPERFICIE

La Visita de Campo es de carécter obligatorio sino optativo con puntaje a favor del
proponente, segin el cuadro de ponderacién, establecido en el pliego de cargos. Es
importante para todo proponente conocer por su cuenta los centros Educativos donde
ha de efectuarse la Obra, para verificar todas las condiciones generales del proyecto
(curvas de nivel, rutas y /o condiciones de accesos existentes, y otros), para

considerarla en su propuesta.

Los Proponentes hardn su propuesta basada en sus experiencias, buen juicio y analisis
de riesgo y contingencia. El MINISTERIO DE EDUCACION (MEDUCA) no asumira
responsabilidades u obligaciones por costos adicionales en que incurra EL

CONTRATISTA, ocasionado por la falta de valoracion de estas condiciones.

2.1.2. PAGO DE FONDO DE SEGURIDAD OCUPACIONAL, HIGIENE Y
SALUD EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (APLICA SI EL

COSTO DEL PROYECTO ESTA EN BASE A LO ESTABLECIDO).

El promotor de la Obra o el Contratista Principal de la Obra, antes del inicio de ésta,
debe llevar a cabo un aporte al Fondo de Seguridad Ocupacional, Higiene y Salud en
el Trabajo en la Industria de la Construccién, tal como lo sefala el articulo 12, del
Decreto Ejecutivo No. 15 de 3 de julio de 2007, publicado en la Gaceta Oficial No.
25,827 de 4 de julio de 2007. Dicho pago se hara a nombre del Ministerio de Trabajo y
Desarrollo Laboral (FONDO DE SEGURIDAD OCUPACIONAL, SALUD E HIGIENE
EN EL TRABAJO) ante el respectivo Municipio, al hacerse el pago del Permiso de
Construccion correspondiente. (Circular No. DGCP-DG-DJ-046-2012, de la Direcciéon
General de Contrataciones Publicas, sobre lo dispuesto en la Ley No. 68 de 26 de

octubre de 2010 y el Decreto Ejecutivo No. 15 de 3 de julio de 2007).
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2.1.3 FIANZASY SEGUROS
2.1.3.1 FIANZA DE PROPUESTA

EL PROPONENTE se obliga a constituir una Fianza de Propuesta, expedida por una
compafia de seguros o entidad bancaria, legalmente constituida y con solvencia
reconocida por la Superintendencia de Seguros y la Superintendencia de Bancos de
Panama, por un valor del diez por ciento (10 %) de su oferta y por un término de 120
dias de vigencia, segin lo dispone el Decreto Num.317-Leg, de 12 de diciembre de
2006, de la Contraloria General de la Republica.

2.1.3.2 FIANZA DE CUMPLIMENTO

EL PROPONENTE, adjudicado, deberd constituir una Fianza de Cumplimiento,
expedida por una empresa aseguradora legalmente constituida y con solvencia
reconocida por la Superintendencia de Seguros y la Superintendencia de Bancos de
Panama, a favor del MINISTERIO DE EDUCACION (MEDUCA) y de la Contraloria
General de la Republica, que representa el setenta (70%) por ciento del valor total de
este Contrato. EL CONTRATISTA se compromete a mantener vigente la Fianza de
Cumplimiento hasta concluir con los trabajos y una vez que éstos hayan sido
aceptados a conformidad por EL MINISTERIO DE EDUCACION.

La Fianza de Cumplimiento tendra vigencia por todo el periodo de ejecuciéon del
contrato principal, mas un término de tres (3) afios luego de la ejecucion del contrato, a
fin de responder por los defectos de reconstruccién o de construccién y por los vicios
ocultos de los cuales pudiese adolecer el objeto del contrato. (Articulo 16, de Decreto
Nam.317-Leg, de 12 de diciembre de 2006, de la Contraloria General de la Reptblica).

2.1.3.3 POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EL CONTRATISTA adjudicado, debera presentar poéliza expedida por una empresa
aseguradora legalmente constituida y avalada por la Superintendencia de Seguros y
Reaseguros de Panamad, de cobertura de Responsabilidad Civil para cubrir los dafios
que sufran terceros en su persona y propiedad a causa de la ejecucién de la obra.
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El limite de la responsabilidad sera diez (10%) por ciento del valor total del presente

contrato.

PARAGRAFO TRANSITORIO: EL CONTRATISTA acepta y exime al Ministerio de
Educaciéon por cualquier dafio material o contra terceros, como consecuencia de los
trabajos contemplados en el contrato, pliego de cargos y demds documentos
contractuales; en consecuencia, asume toda la responsabilidad civil, judicial, laboral y
de cualquiera otra indole que se presente durante la Obra.

2.1.4 PROPUESTAS RIESGOSAS, ONEROSAS O GRAVOSAS

Se consideran riesgosas las propuestas que ofrezcan un precio o condiciones técnicas o de
otro tipo con el cual materialmente resulte dificil cumplir el objeto del contrato. En cuanto
al precio, el pliego de cargos podra establecer el porcentaje méximo para efectos de
considerar el margen de riesgo. (Articulo 153, del Decreto Ejecutivo No. 366, de 28 de
diciembre de 2006).

Se consideran onerosas o gravosas las propuestas que ofrezcan un precio alejado del rango
aceptado como valor de mercado del bien, obra o servicio objeto del acto de seleccién de
contratista de que se trate. (Articulo 154, del Decreto Ejecutivo No. 366, de 28 de diciembre
de 2006).

La entidad licitante, rechazara las propuestas que considere riesgosas, onerosas o gravosas
para sus intereses. Para los efectos correspondientes se consideran propuestas riesgosas
aquellas que se presente por un monto inferior o igual al veinte por ciento (20%) del
precio de referencia y onerosas aquellas que sean presentadas por un monto superior o
igual al veinte por ciento (20 %) del precio de referencia.

214 EVALUACION Y ADJUDICACION
2.1.5.1 PERIODO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA

La propuesta debera permanecer vélida por ciento veinte (120) dias calendario de
vigencia a partir de la fecha de celebracion del acto publico.

2.1.5.2 DOCUMENTOS A PRESENTAR CON LA PROPUESTA

Para la Licitacion por Mejor Valor, tinicamente seran evaluadas las propuestas de
aquellos proponentes que cumplan con los requisitos exigidos en este Pliego de
Cargos.

Las propuestas de los proponentes deberan incluir los documentos que se indican en
la descripcion del presente acto publico (Plantilla de Panama Compra referente a esta
convocatoria).
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Todas las Notas deberan ser dirigidas al MINISTERIO DE EDUCACION.
Los documentos se entregaran en sobre cerrado, en un juego original.

La entidad licitante podré solicitar aclaraciones luego de presentada la propuesta y
ademas, solicitar que se acomparfie documentacién aclaratoria, siempre que ésta no
tenga por objeto distorsionar el precio u objeto ofertado ni tampoco modificar la
propuesta original. (Articulo No.39 de la Ley No.22 de 27 de junio de 2006).

Los documentos a presentar con la propuesta no son subsanables.
2.1.5.3 REQUISITOS ADICIONALES:

Aunado a los requisitos comunes que se deben acompafiar con la propuesta, los
proponentes, debera presentar todos los documentos que se indican en las
Condiciones de Ponderacién (Cuadro de Ponderaciéon para Manejo Administrativo e
Intensiéon de Financiamiento Bancario y Cuadro de Experiencia y Capacidad Técnica),
que se sefialan en el Método de Evaluaciéon y los Criterios de Ponderacion, contenidos
en el presente Pliego de Cargos, para la evaluacion de su propuestas.

Lo documentos contenido en estos cuadros, no son subsanables.

2.1.5.4 EL METODO DE EVALUACION Y LOS CRITERIOS DE
PONDERACION

Atendiendo lo normado en el articulo 43, del Texto Unico de la Ley No. 42, de 27 de
junio de 2006, sobre la Licitacion Por Mejor Valor, se presentan las condiciones de
ponderacién para el presenta acto pablico.

Para la evaluaciéon de los requisitos ponderables se evaluaran los criterios listados a
continuacion:

A. MANEJO ADMINISTRATIVO Y CAPACIDAD FINANCIERA

e Carta de intencién de Financiamiento Bancario al cien (100%) por ciento del
monto total de la obra por parte del Proponente, dicha nota debe ser expedida
por un Banco local legalmente reconocido con licencia general y debera ser
expedida con fecha posterior a la fecha de publicacion del presente acto publico,
dirigida al Ministerio de Educacion firmadas por personas debidamente
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autorizadas a nivel gerencial y detallando el proyecto para el cual estd siendo
emitida y una Carta de Referencia Bancaria en la que se haga constancia que el
proponente posee actualmente una cuenta de ahorros o corriente por un
minimo de ocho cifras (8) altas. Dicha nota debe ser emitida por un Banco local
legalmente reconocido con licencia general y deberd ser expedida con fecha
posterior a la fecha de publicacion del presente acto publico vy dirigida al
Ministerio de Educacion. La documentacién que acredite este requisito, podra
acreditarse mediante copia cotejada, copia simple o copia digital. La Comisién
Evaluadora se reserva el derecho de solicitar a las entidades bancarias la
verificacion de la informacién contenida en la carta de referencia
correspondiente. La Referencia Bancaria que no cumpla con las formalidades
requeridas no serd considerada en la evaluaciéon. La documentaciéon que
acredite este requisito, podra acreditarse mediante copia cotejada, copia simple
o digital. Requisito No subsanable

A continuacién el Cuadro de Ponderacion para el MANEJO ADMINISTRATIVO Y
CAPACIDAD FINANCIERA DEL PROPONENTE.

CUADRO DE PONDERACION DE CAPACIDAD FINANCIERA DE LA EMPRESA

(20 Puntos)
EMPRESAS
PUNTAJE MAXIMO 1 2

CRITERIO DE EVALUACION
Nota de Intencién de Financiamiento Bancario 10
por el 100 % de su propuesta.
Carta de Referencia Bancaria por un minimo
de ocho (8) cifras altas con fecha a partir de la 10
convocatoria del acto publico en adelante.
GRAN TOTAL 20 0 0
20 pts.2

B. EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE
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El puntaje para este criterio representa el treinta (30) puntos del Cuadro de
Ponderacién de Experiencia y Capacidad Técnica y serd determinado en base al
desglose detallado en el Cuadro de Evaluacién.

Para la asignacion del total de los puntos en el caso de Consorcios, se tendran
como validas las referencias aportadas por todos los integrantes del Consorcio o
Asociacion Accidental, es decir que las mismas se consideraran en su totalidad
como presentadas por el proponente.

Adicionalmente, se debera cumplir con cualquier otro requisito adicional que el sistema de
PanamaCompra arroje automaticamente, asi como con las especificaciones técnicas solicitadas
para el bien, servicio u obra que se desea adquirir. Todas las propuestas deberan cumplir con las
condiciones establecidas en el Pliego de Cargo y Especificaciones Técnicas y deberan presentar
los documentos solicitados en el formulario de propuesta.

A. Toda la informacién deberé ser veraz y en caso de comprobarse que no sea cierta, la comisién
evaluadora descalificara automaticamente la propuesta.

B. Todo participante deberd presentar con su oferta la documentacién completa que permita a la
comision evaluadora analizar su propuesta.

C. Para el personal extranjero, el proponente debera presentar los documentos debidamente
autenticados por el Coénsul del pais respectivo con la verificaciéon del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Panamd o en su lugar se deben presentar debidamente apostillados
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CUADRO DE PONDERACION DE EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA

de su Junta Directiva, han sido contratistas de la Institucién en los

(31 PUNTOS)
EXPERIENCIA Y CAPACIDAD DE LA EMPRESA METODO DE PUNTAJE | PUNTAJE | EMPRESA | EMPRESA
CRITERIO DE EVALUACION
CLASIFICACION MAXIMO
EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 5
Experiencia en Proyectos en montos y magnitudes similares, Cinco (5) proyectos o
ejecutados en mas 5
los dltimos siete (7) afios (disefio y construccion de Centros
Comerciales,
Barriadas, Galeras Industriales y /o Centros Educativos, etc.); La
similitud en costo Tres (3) proyectos
No podra ser menor al 80% del precio de referencia. 3
Menos de dos (2)
proyecto

Estos documentos podran ser comprobados por la Comisién
Evaluadora,
mediante recibidos conforme, acta de aceptacion final u otro
documento que 2
Certifiquen la culminacion a satisfaccion del Proyecto.

REFERENCIAS ESPECIALES
Carta de referencia emitida por la Direccion de Ingenieria y
Arquitectura del
MEDUCA, donde se indique si la empresa proponente o alguno de los
miembros Cumple 1 1
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altimos 3 afios

y si los trabajos efectuados han sido satisfactorios y oportunamente
entregados,

de ser negativa el puntaje cero (0) No Cumple 0

Si el ofertante no ha sido Contratista del MEDUCA, igual debe
presentar la Carta
Indicando dicha situacién y obtendra el puntaje de cumplimiento.

RECURSOS DE LA EMPRESA

Comprobacion de la Direccion Fisica mediante: Contrato de

arrendamiento,

recibos o facturas de servicios de agua, luz, teléfono fijo, etc., la Cumple

Comision 1 5
No Cumple 0

Evaluadora de ser necesario visitard las instalaciones de la empresa

Listado del Personal de campo o administrativo con su funciéon Cumple 1

durante la

Ejecucion de la obra. No Cumple 0

Visita de campo al centro educativo, con sello y firma del plantel Cumple 3

(todos los planteles) No Cumple 0

PERSONAL IDONEO ASIGNADO AL DISENO/ DESARROLLO DE LOS PLANOS,
PERSONAL IDONEO RESIDENTE/SUPERINTENDENTE ASIGNADO A LA OBRA

ASIGNADO AL DISENO: INGENIERO CIVIL,
ARQUITECTO, ING. ELECTRICO, ING.
MECANICO.
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TODOS DEBEN PRESENTAR:

FORMACION ACADEMICA:

1. Presentar copia simple del Titulo Universitario a nivel de
Licenciatura

2. Presentar copia simple de Resolucién de idoneidad y carnet
emitidos por la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura.

3. Carta de Intencién de Responsabilidad firmada por el profesional,
aceptando

la responsabilidad de la Obra y copia de la cedula o pasaporte .

EXPERIENCIA PROFESIONAL EN PROYECTOS (disefio)

1. En tres (3) proyectos como minimo con montos y magnitudes
similares al objeto de esta contratacion en los tltimos cinco (5) afios, a
nivel nacional y/o internacional

2. El monto total de la obra presentada como experiencia minima debe
ser mayor o igual al 80% del precio de referencia.

GOBIERNO DE LA REPU?LICA DE

EEN PANAMA =

Cumple

No Cumple 0

Cumple 2

No Cumple 0

PERSONAL IDONEO
RESIDENTE/SUPERINTENDENTE ASIGNADO A
LA OBRA: ING. CIVIL O ARQUITECTO

FORMA FORMACION ACADEMICA:CION ACADEMICA:
1. Presentar copia simple del Titulo Universitario a nivel de
Licenciatura

2. Presentar copia simple de Resolucién de idoneidad y carnet

Cumple

No Cumple 0

10
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emitidos por la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura.

3. Carta de Intencién de Responsabilidad firmada por el profesional,
aceptando

la responsabilidad de la Obra y copia de la cedula o pasaporte . Cumple

EXPERIENCIA PROFESIONAL EN PROYECTOS (construccién)
1. En tres (3) proyectos como minimo con montos y magnitudes

similares al objeto de esta contratacion en los tltimos cinco (5) afios, a
nivel nacional y/o internacional
2. El monto total de la obra presentada como experiencia minima debe

ser mayor o igual al 80% del precio de referencia. No Cumple

PROFESIONALES TECNICOS EN LA OBRA

TECNICO EN EDIFICACIONES
FORMACION ACADEMICA: Cumple 1
1. Presentar copia simple del Titulo Universitario a nivel de Técnico en
Edificaciones.

2. Presentar copia simple de Resolucién de idoneidad y carnet
emitidos por la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura.

3. Carta de Intenciéon de Responsabilidad firmada por el profesional,
aceptando No Cumple 0
La responsabilidad de la Obra y copia de la cedula o pasaporte

EXPERIENCIA PROFESIONAL EN PROYECTOS

1. En tres (3) proyectos como minimo con montos y magnitudes
similares al objeto de esta contratacion Cumple 1
en los ultimos cinco (5) afios, a nivel nacional y/o internacional

2. El monto total de la obra presentada como experiencia minima debe
ser mayor o igual al 80% del precio de referencia. No Cumple

11
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ELECTRICISTA GENERAL O TECNICO

ELECTRICISTA
FORMACION ACADEMICA:

Cumple 1
1. Electricista general: Presentar copia simple de Bachiller Industrial o

Copia de Licencia de Electricista de la 1°. Clase, puede aplicar el
Maestro Electricista.

2. Presentar copia simple de Resolucién de idoneidad y carnet
emitidos por la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura.

3. Carta de Intencién de Responsabilidad firmada por el profesional,
aceptando la

Responsabilidad de la Obra y copia de la cedula o pasaporte.

Técnico Electricista: No Cumple
1. Presentar Copia simple de titulo Universitario a nivel de Técnico. 0

2. Presentar copia simple de Resolucién de idoneidad y carnet
emitidos por la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura.

3. Carta de Intencién de Responsabilidad firmada por el profesional,
aceptando la

Responsabilidad de la Obra y copia de la cedula o pasaporte.

EXPERIENCIA PROFESIONAL EN PROYECTOS

1. En tres (3) proyectos como minimo con montos y magnitudes
similares al objeto de esta contratacion Cumple 1
en los dltimos cinco (5) afios, a nivel nacional y/o internacional

2. El monto total de la obra presentada como experiencia minima debe
ser mayor No Cumple
O igual al 80% del precio de referencia.

PLOMERO O TECNICO EN INGENIERIA CON

12
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ESPECIALIZACION EN SANITARIA
FORMACION ACADEMICA:
1. Plomero/Maestro Plomero: Presentar copia simple de Diploma de
Plomero o Fontanero expedido por una Escuela Técnica o Vocacional ,
Licencia de Plomero y copia simple de idoneidad otorgada por la
Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura.
2. Carta de Intencién de Responsabilidad firmada por el profesional,
aceptando
la responsabilidad de la Obra, en caso de ser favorecida la empresa
(aplica para todos)
Técnico en Ingenieria con especializacion en Saneamiento y
Ambiente:
1. Presentar Copia simple de titulo Universitario a nivel de Técnico.
2. Presentar copia simple de idoneidad y carnet emitidos por la Junta
Técnica de Ingenieria y Arquitectura.
3. Carta de Intencién de Responsabilidad firmada por el profesional,
aceptando
la responsabilidad de la Obra, en caso de ser favorecida la empresa
(aplica para todos) y copia de la cedula o pasaporte.

GOBIERNO DE LA REPU?LICA DE

EEN PANAMA =

Cumple

No Cumple 0

EXPERIENCIA PROFESIONAL EN PROYECTOS

1. En tres (3) proyectos como minimo con montos y magnitudes
similares al objeto de esta contratacion

en los ultimos cinco (5) afios, a nivel nacional y/o internacional

2. El monto total de la obra presentada como experiencia minima debe
ser mayor

o igual al 80% del precio de referencia.

Cumple 1

No Cumple

MAESTRO DE OBRAS O CAPATAZ
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FORMACION ACADEMICA Cumple
1.Hoja de vida con su experiencia Profesional p 2
2. Carta de Intencién de Responsabilidad firmada por el profesional,
aceptando la responsabilidad de la Obra, en caso de ser favorecida la No Cumple
empresa. 0 2

EXPERIENCIA PROFESIONAL EN PROYECTOS

1. En tres (3) proyectos como minimos con montos y magnitudes
similares al objeto de esta contratacion en los tltimos cinco (5) afios, a
nivel nacional y/o internacional Cumple 1
2. El monto total de la obra presentada como experiencia minima debe
ser mayor o igual al 80% del precio de referencia.

No Cumple 0

LOGICA DE LA METODOLOGIA Y PLAN DE TRABAJO PROPUESTO EN RESPUESTA A LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Y A LOS PLANOS
La Empresa participante debera presentar: Bueno (cumple
1. Cronograma de Actividades: El Cronograma de Actividades en
Grafico de Barra todos los componentes 4 4
(Project ), debe ser compuesto por: solicitado

1.1 Cuadro de Areas de Actividades Globales a Realizar con Costos
Estimados, incluye disefio, desarrollo de planos y construccion.

1.2 Secuencias de Actividades Regular (Cumple con al
1.3 Costo de Actividades menos tres (3) de los 2
1.4 Duracién de Actividades Componentes solicitados.

1.5 Diagrama de Gantt
2. Programacion de actividades de Disefio, planos y aprobaciones(Ver
formato capitulo IV)
3. Presentar una propuesta preliminar del disefio que tenga
localizacién general indicando las dareas existentes, plantas
arquitecténicas, elevaciones frontal, posterior, lateral izquierda,
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lateral derecha, secciones transversales y longitudinales, plantas de
cubierta, en hoja bond de 24” x 36”, tomando como base los
pardmetros y alcance del MEDUCA.

4. Memoria Descriptiva del proyecto propuesto.

5. Perspectiva General o Renders del proyecto propuesto.

Las Actividades y los Costos deben corresponder con el Desglose de Deficiente (cumple con al menos

Costos de dos (2) 0
de la Propuesta, y debe presentar fechas de ejecucion de las mismas. | de los componentes
solicitado

GRAN TOTAL

30 pts.2

31
PTS.

0

0

Nota: Ningun profesional designado para la obra podra desempefiar dos (2) o més cargos o profesiones para este proyecto, y no debe estar trabajando de manera
permanente para otros proyectos al momento de iniciar esta Obra, esto aplica para todos los profesionales asignados de forma permanente a la misma. La
presencia del personal asignado a un proyecto es de cardcter permanente, razén por la cual debe estar presente en todo momento en que el inspector lo solicite,
como también debe estar en capacidad de responder todas sus solicitudes y tramitar todos los cambios con anticipacién, referentes al proyecto .
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C. OFERTA ECONOMICA

El proponente debe indicar acorde al Formulario de Propuesta anexo a este
Pliego de Cargos, de forma clara y explicita, los costos detallados de todos los
componentes ofertados para este proyecto. El precio a considerar como
Propuesta Econdmica sera la suma de los costos de los componentes (Disefio,
Construccién y Equipamiento).

PROPUESTA ECONOMICA
(50 PUNTOS DEL TOTAL)
EMPRESAS
1 2 3
CRITERIO DE EVALUACION PUNTAJE MAXIMO
Precio

GRAN TOTAL 0 0 0
50pts=

Para establecer la puntuacién en el renglon precio de propuesta serd utilizado el
siguiente procedimiento PE = 49 X (Po/Pi) donde:

PE= Puntaje Econémico = Total de puntos adjudicados a la oferta en anélisis.

Po= Precio mas bajo de todas las ofertas.

Pi= Precio de la Oferta que se esta comparando.

49= Constante que corresponde al total de puntos de la oferta econémica

Las propuestas riesgosas y onerosas seran descalificadas y no serdn evaluadas con esta formula.
De acuerdo al articulo 43, del Texto Unico de la Ley No. 22, de 27 de junio de
2006, en ningtn caso, el precio contara con una ponderacién inferior al treinta
por ciento (30 %) ni superior al cincuenta por ciento (50 %) de la totalidad de los
puntos que se consideraran para la adjudicacion del acto publico.
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RESUMEN DE CRITERIOS DE EVALUACION Puntaje (%)
Detalle Criterios de Evaluaciéon

Intencién de Financiamiento Bancario al 100 %
del monto de la obra y por una Carta de 20
Referencia Bancaria por un minimo de ocho (8)
cifras altas con fecha a partir de la convocatoria
del acto publico en adelante.

Propuesta Econémica 49

Propuesta Técnica 31

2.1.3.5 FORMA DE ADJUDICACION

La adjudicacion se hara de forma global y recaera en el proponente que obtenga
el puntaje mas alto de la ponderacién, siempre que cumpla con todos los
requisitos exigidos en este Pliego de Cargos.

EL MINISTERIO DE EDUCACION se reserva el derecho de solicitar por
escrito al proponente que le sea adjudicado el presente Acto Publico,
cualesquiera documentos en original o copia autenticada cuando asi lo necesite
para los tramites que se deriven por este acto; los documentos serdn entregados
al MINISTERIO DE EDUCACION en un término no mayor de cinco (5) dias
habiles a partir de la fecha en que le sea solicitado.

2.1.3.6 PROCEDIMIENTO DE SELECCION:

Segtn el articulo 43, del Texto Unico de la Ley No. 22, de 27 de junio de 2006, la
Licitacion por mejor valor es el procedimiento de seleccion del
CONTRATISTA en el cual el precio no es el factor determinante, y se podra
realizar cuando los bienes, las obras o los servicios que van a ser contratados
tienen un alto nivel de complejidad y el monto de la contratacién es superior a
los treinta mil balboas (B/.30,000.00). En este procedimiento se ponderaran los
aspectos técnicos, econémicos, administrativos y financieros ofertados por los
proponentes, y se adjudicard al proponente que obtenga el mayor puntaje en la
metodologia de ponderacion especificada en el pliego de cargos, siempre que
este cumpla con los requisitos minimos obligatorios exigidos en el pliego de
cargos.
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2.1.3.7 DETERMINACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS POR
RUBROS Y LOS PRECIOS TOTALES

El proponente deberd especificar en el Formulario de Listado de Cuadro de
Areas de Actividades Globales a realizar con Costos Estimados, el precio
unitario y total en plaza del renglén o de cada renglén, segtin sea el caso, en el
espacio que corresponda al articulo u objeto propuesto, ademds de incluir por
separado el Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la
Prestacion de Servicios (L. T.B.M.S) y el gran total de la propuesta.

Aun cuando la entidad no lo sefiale en el Pliego de Cargos o Términos de
Referencia, es obligacion del proponente incluir en su oferta todos los
impuestos que deban aplicarse de acuerdo a las leyes vigentes en la materia. En
el caso de que el proponente omita presentarlos dentro de su propuesta, se
entendera que los incluye en el precio ofertado.

2.1.3.8 REGLAS PARA LA CELEBRACION DE LA LICITACION POR
MEJOR VALOR.

En la presente Licitaciéon por Mejor Valor, la adjudicacién sera de manera global
y, de acuerdo, al articulo 43, del Texto Unico de la Ley No. 22, de 27 de junio de
2007, se observaréan las reglas siguientes:

1. El pliego de cargos deberd describir detalladamente el puntaje y la
ponderaciéon que se le asignard a cada uno de los aspectos que se
evaluaran en dicho acto. En ningtn caso, el precio contara con una
ponderacién inferior al treinta por ciento (30 %) ni superior al cincuenta
por ciento (50 %) de la totalidad de los puntos que se consideraran para
la adjudicacién del acto puablico.

2. De acuerdo con la cuantia, se anunciara mediante publicacién, en la
forma y con la antelacion establecidas en los articulos 32 y 33 del Texto
Unico de la Ley No. 22 de 27 de junio de 2006.

3. Los proponentes entregaran su propuesta, la cual debera estar ajustada a
las exigencias del pliego de cargos, incluyendo el precio ofertado y la
correspondiente fianza de propuesta.

4.  La propuesta de los proponentes serd entregada por ellos en la fecha, la
hora y el lugar conforme a lo sefialado en el pliego de cargos.

5. Vencida la hora establecida en el pliego de cargos para la presentacién
de las propuestas, no se recibira ninguna mds y se procedera a abrir las
propuestas de cada uno de los proponentes en el orden en que fueron
recibidas, las cuales se daran a conocer ptblicamente.

6.  Quien presida el acto rechazara de plano las propuestas que no estén
acompafadas de la fianza de propuesta. Igualmente se rechazaran las
propuestas acompafiadas por fianzas con montos o vigencias inferiores a
los establecidos en el pliego de cargos.
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a. La presente disposiciéon es de caracter restrictivo, por lo que en
ningdn caso podrdn ser rechazadas propuestas por causas
distintas a las aqui sefhaladas.
b. Contra el acto de rechazo, el agraviado podré reclamar hasta el
siguiente dia habil ante la Direccién General de Contrataciones
Pablicas, que tendra un plazo méximo de tres dias hébiles para
resolver el reclamo.

7. Una vez conocidas las propuestas, quien presida el acto preparara un
acta que se adjuntard al expediente, en la que se dejard constancia de
todas las propuestas admitidas o rechazadas en el orden en que hayan
sido presentadas, con expresion del precio propuesto, del nombre de los
participantes, de los proponentes rechazados que hayan solicitado la
devoluciéon de la fianza de propuesta, del nombre y el cargo de los
funcionarios que hayan participado en el acto de seleccion de
contratista, asi como de los particulares que hayan intervenido en
representacion de los proponentes y de los reclamos o las incidencias
ocurridos en el desarrollo del acto. Esta acta serd de conocimiento
inmediato de los presentes en el acto y serda publicada tanto en el
Sistema Electrénico de Contrataciones Pablicas “PanamaCompra”, como
en los tableros de informacién de la entidad licitante.

8.  Concluido el acto publico, se unirdn al expediente las propuestas
presentadas, incluso las que se hubieran rechazado, asi como las fianzas
de propuesta, a menos que los licitantes vencidos o rechazados soliciten
su devolucion, entendiéndose con ello que renuncian a toda reclamacién
sobre la adjudicacion de la licitacion.

9. Inmediatamente después de levantada el acta, se remitira el expediente,
que contiene las propuestas de los participantes, a una comisiéon
evaluadora, que deberd estar constituida por la entidad licitante. La
comisién estard integrada por profesionales idoneos en el objeto de
contratacion y sera impar.

10. La comisiéon evaluadora verificara el cumplimiento de los requisitos
obligatorios exigidos en el pliego de cargos por parte de todos los
proponentes. Una vez comprobado el cumplimiento de dichos
requisitos, pasara a evaluar los siguientes aspectos, siempre que los
proponentes hayan cumplido con los requisitos obligatorios, aplicando
la metodologia de ponderacién descrita en el pliego de cargos. En
ningln caso, la comisién evaluadora calificara ni asignara puntajes a los
proponentes que hayan sido descalificados en funcion de su
incumplimiento de los requisitos obligatorios exigidos en el pliego de
cargos.

11.  Luego de evaluar todas las propuestas, la comisiéon evaluadora emitira
un informe en el que se detallaran las propuestas descalificadas por el
incumplimiento de los requisitos obligatorios exigidos en el pliego de
cargos, si las hubiera, y se describira cada propuesta con el puntaje
obtenido de acuerdo con la metodologia de ponderaciéon descrita en el
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pliego de cargos. Esta comisién contard con un plazo méximo de diez
(10) dias habiles para rendir su informe, y con una sola prérroga
adicional de cinco (5) dias habiles cuando la complejidad del acto asi lo
amerite.

12.  Una vez emitido el informe, este serd publicado obligatoriamente en el
Sistema Electronico de Contrataciones Publicas “PanamaCompra” y
estara disponible, ese mismo dia, una copia impresa de dicho informe
para los participantes en el acto que la deseen. Igualmente, la entidad
licitante comunicard sobre la publicacion de este informe a los
proponentes que, en su propuesta, hayan incluido su correo electrénico
o fax.

13. A partir de la fecha de la publicacion descrita en el numeral anterior, los
participantes de este acto publico tendran acceso al expediente,
incluyendo las propuestas de los participantes en el acto, y tendran dos
dias habiles para hacer observaciones a dicho informe, las cuales se
uniran al expediente.

14.  Transcurrido el plazo descrito en el numeral anterior, el jefe de la
entidad licitante o el funcionario en quien se delegue, procederd,
mediante resolucién motivada, a adjudicar el acto puablico al oferente
que haya obtenido el mayor puntaje, de acuerdo con la metodologia de
ponderacién descrita en el pliego de cargos, o a declararlo desierto, si
todos los proponentes incumplen con los requisitos obligatorios del
pliego de cargos.

En los casos en que se presente un solo proponente y este cumple con los requisitos
y las exigencias obligatorios del pliego de cargos, la recomendacién de la
adjudicacion podré recaer en él, siempre que el total de puntos obtenidos en su
ponderacién no sea inferior al ochenta por ciento (80 %) del total de puntos y el
precio ofertado sea conveniente para el Estado.

2.1.3.9 FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION EVALUADORA

La Comisién Evaluadora debera aplicar los criterios de ponderacion contenidos en
el Pliego de Cargos. En los casos necesarios, podra solicitar a los proponentes las
aclaraciones y las explicaciones que estime indispensables sobre la documentacién
presentada. La Comisién presentara su evaluacion mediante un informe, dirigido
al representante legal de la entidad licitante o el funcionario delegado, el cual
debera llevar la firma de los miembros de la comision.

El informe de la comisién no podra ser modificado ni anulado, salvo que por
mandamiento del representante legal de la entidad, la Direccion General de
Contrataciones Publicas o el Tribunal Administrativo de Contrataciones Publicas,
se declare que se hizo en contravencion de lo dispuesto en esta Ley o el Pliego de
Cargos. En estos casos, las autoridades antes mencionadas podran ordenar un
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nuevo andlisis de las propuestas por parte de la comisién, o someter las propuestas
a un andlisis por parte de un nuevo grupo de profesionales idéneos.

2.1.3.10 PLAZO PARA LA FIRMA DEL CONTRATO

El contratista tendra un término no mayor de (5) cinco dias habiles, contado a
partir de la notificacion de la resoluciéon de adjudicacién, para constituir la fianza
de cumplimiento. Una vez cumplido este requisito, el representante legal de la
entidad contratante o a quien se delegue esta funcién procederd a formalizar el
contrato, de acuerdo con el pliego de cargos y las disposiciones legales pertinentes,
tal como lo dispone el articulo 70, del Texto Unico de la Ley No. 22, de 27 de junio
de 2006.

2.1.3.11 DECLARACION DE DESIERTO

De acuerdo, al articulo 56, del Texto Unico de la Ley No. 22, de 27 de junio de 2006,
la entidad licitante, mediante resolucién motivada, declarard desierto el acto de
seleccion de contratista por las siguientes causas:

1.  Por falta de proponentes; es decir, cuando no se recibi6é ninguna oferta.

2. Cuando ninguna de las propuestas cumple con los requisitos y las

exigencias del pliego de cargos.

Si las propuestas presentadas se consideran riesgosas, onerosas o gravosas.

4. Si todas las propuestas presentadas en el acto provienen de un mismo
grupo econémico de sociedades vinculadas, conforme al numeral 42 del
articulo 2 de la presente Ley.

5. Cuando los postores en un acto de subasta de bienes publicos no hubieran
ofertado un precio igual o mayor del valor estimado para el acto, y en el
caso de subasta en reversa, no hubieran ofertado un precio igual o menor
del precio maximo de referencia.

6. Cuando se considere que las propuestas son contrarias a los intereses
publicos.

7. Cuando el objeto de contratacién esté contenido en el Catalogo Electrénico
de Productos y Servicios, y ninguna de las ofertas mejora los precios y
condiciones contenidos en él.

@

Declarado desierto el acto, la entidad publica podra convocar a un nuevo acto de
acuerdo a los parametros legales correspondientes.

2.1.3.12 CONDICIONES DE CESION DE CONTRATOS Y CESION DE
CREDITO.

El contratista podrd ceder los derechos que nazcan del contrato, previo
cumplimiento de las formalidades establecidas por esta Ley, el reglamento o por
las condiciones consignadas en el pliego de cargos que haya servido de base al
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procedimiento de selecciéon de contratista. Sin embargo, en todos los casos, serd
preciso que el cesionario redna las condiciones y preste la garantia exigida al
contratista, y que el ministerio o entidad respectiva y el garante consientan en la
cesion, haciéndolo constar asi en el expediente respectivo.

Los créditos que se generen de un contrato podran cederse en la forma que
establezca el Ministerio de Economia y Finanzas para las entidades del Gobierno
Central. Las entidades del sector descentralizado podrdn utilizar este
procedimiento, adecudndolo a sus respectivas leyes orgédnicas (Articulo 76, del
Texto Unico de la Ley No. 22, de 27 de junio de 2006).

2.1.3.13 FORMAS DE MODIFICAR EL CONTRATO:

De acuerdo al articulo 77, del Texto Unico de la Ley No. 22, de 27 de junio de 2006,
las Reglas para modificaciones y adiciones al contrato en base al interés publico.
Para hacer modificaciones y adiciones al contrato con base en el interés publico,
son las siguientes reglas:

1. No podran modificarse la clase y el objeto del contrato.

2. Los nuevos costos requeriran las autorizaciones o aprobaciones de los entes que
conocieron el contrato principal de acuerdo con la cuantia.

3. Las modificaciones que se realicen al contrato principal formaran parte de este,

considerandose el contrato original y sus modificaciones como una sola

relacion contractual, para todos los efectos legales.

El contratista tiene la obligaciéon de continuar la obra.

5. Se podra revisar el precio unitario de un renglén o el valor total del contrato, si
las modificaciones alteran en un veinticinco por ciento (25 %) o mas, las
cantidades del renglén o el valor total o inicial del contrato, respectivamente.

i

EL MEDUCA, podréa celebrar otros contratos con terceros para efectuar trabajos
adicionales, siempre y cuando lo estime conveniente a sus intereses.

EL CONTRATISTA no provocaré actos que interrumpan o estorben la marcha de
los trabajos de otros Contratistas.

21314 CAUSALES DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO

De acuerdo al articulo 113, del Texto Unico de la Ley No. 22, de 27 de junio de

2006, son causales de la resoluciéon administrativa del contrato, ademas de las que

se tengan por convenientes pactar en el contrato, las siguientes:

A. Causales contenidas en el Articulo 113 del Texto Unico de la Ley No. 22, de 27
de junio de 2006:
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El incumplimiento de las cldusulas pactadas.
La muerte del contratista, en los casos en que deba producir la extincién
del contrato conforme a las reglas del Codigo Civil, si no se ha previsto
que puede continuar con los sucesores del contratista, cuando sea una
persona natural.
La quiebra o el concurso de acreedores del contratista, o por encontrarse
este en estado de suspensién o cesacion de pagos, sin que se haya
producido la declaratoria de quiebra correspondiente.
La incapacidad fisica permanente de la contratista, certificada por
médico idoneo, que le imposibilite la realizacion de la obra, si fuera
persona natural.
La disolucién del contratista, cuando se trate de persona juridica, o de
alguna de las sociedades que integran un consorcio o asociacién
accidental, salvo que los demas miembros del consorcio o asociaciéon
puedan cumplir el contrato.

Las Causales de Resoluciéon Administrativa del Contrato se entienden
que estan incorporadas a este, por ministerio de esta Ley aun cuando no
se hubieran incluido expresamente en el Contrato

B. Otras causales de Resoluciéon Administrativas

6.

7.

10

11

El incumplimiento en la entrega de los disefios, desarrollo de planos y
permisos al MEDUCA.

El cronograma de trabajo debe indicar que el tiempo de ejecucion del
proyecto éste se trabajara simultaneamente en por lo menos un tercio
de los centros escolares a construir y reparar

El representante técnico idéneo que fungira como residente del
proyecto debe estar presente en toda la ejecucion de la obra y
presentar a cada inspeccidon un avance que cumpla con lo establecido
en su cronograma de actividades, en el cual debe indicar claramente
las fechas en las que se ejecutara cada actividad correspondiente.

El contratista entregara adjunto a la presentacioén de las cuentas sus
bitacoras correspondientes a cada dia desde la presentacion de la
altima cuenta.

El contratista sera responsable de cumplir con todas las normas de
mitigaciéon de impacto ambiental establecidas por la Anam.

El contratista presentara un plan de manejo ambiental el cual sera de
estricto cumplimiento.
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CAPITULO II

CONDICIONES ESPECIALES

2.2 REQUISITOS GENERALES

La visita de campo no es CARACTER OBLIGATORIA, sino optativa con puntaje a
favor del PROPONENTE, segtn el cuadro de ponderacion establecido en el Pliego de
Cargos. Es importante para todo proponente conocer por su cuenta el centro
Educativo donde ha de efectuarse la Obra, para verificar todas las condiciones
generales del Proyecto (curvas de nivel, rutas y/o condiciones de accesos existentes, y
otros), para considerarla en su propuesta.

Este documento tiene por objeto plasmar los requisitos minimos y normas nacionales e
internacionales que se deben cumplir para la programacién arquitecténica,
planeamiento, disefio arquitecténico, disefio de ingenierias y construccién de las
instalaciones escolares, orientadas a mejorar la calidad de los servicios educativo en
armonia con las condiciones ambientales rurales, regionales y nacionales.

Los Proponentes haran su propuesta basada en sus experiencias, buen juicio y analisis
de riesgo y contingencia. En su propuesta deberd contemplar todos los costos que
involucran los disefios, planos y construccion de este proyecto, cumpliendo con los
pardmetros técnicos, normas de disefios y de construcciones nacionales e
internacionales, de tal manera que su propuesta este completa (entiéndase que se debe
cumplir con espacios arquitectonicos, técnicas constructivas, sistemas especiales,
estacionamientos, calles de concreto, adecuaciones para personas con discapacidad,
facilidades recreativas abiertas y cerradas y otros) de tal manera que se garantice la
funcionabilidad de este centro educativo.

Todos los procesos constructivos a tomar en cuenta por los Proponentes tienen que
estar debidamente detallados en la Memoria Descriptiva que forma parte de su Oferta,
de manera que todos los procesos estén debidamente detallados y cumplan con todas
las normas constructivas, de calidad y de seguridad Nacional e Internacional
existentes, las que en su mayoria son consideradas en el Capitulo III, Especificaciones
Técnicas de este Pliego de Cargos.

Los Proponentes debera presentar costos de desarrollo de los planos completos desde
la fase pre-liminar hasta la de construccién, asi como todos los tramites de
aprobaciones y permisos correspondientes por todas las Entidades publicas y privadas
involucradas en el proceso de planos y de construccion (Municipio, Cuerpo de
Bomberos, Ministerio de Salud, ANAM, etc.), de igual manera deberé presentar costos
por materiales y mano de obra para la construccién del proyecto; para tal fin debera
inspeccionar el sitio para conocer las caracteristicas del terreno, los niveles y
condiciones de los linderos.
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Una vez seleccionado EL CONTRATISTA, este debera desarrollar el proyecto en dos
etapas, las cuales son: Etapa I: disefios y desarrollos de planos elaborados por EL
CONTRATISTA y coordinados por el Departamento de Planificacion Fisica y Etapa
II: construcciéon de las obras por parte del CONTRATISTA e inspeccionada y
coordinada por el Departamento de Inspecciéon de Obras. Ambos departamentos
pertenecen a la Direcciéon Nacional de Ingenieria y Arquitectura del MEDUCA.

El CONTRATISTA debera seguir todos los procedimientos y alineamientos existentes
en la Republica de Panamé para los disefios, planos (incluye aprobacién de planos por
las entidades publicas y privadas respectivas) y construccién de tal manera que los
mismos cumplan con todos los requisitos y estandares establecidos por el MEDUCA.

2.1 ALCANCES: Reposicidn de infraestructura tipo rancho y Disefio en escuelas y otras
remodelaciones y ampliaciones a nivel nacional. Fase 1: Distrito de Muna

Una vez notificada la Orden de Proceder a EL CONTRATISTA por el MEDUCA, este
debera cumplir con todo lo que se indique en este Pliego de Cargos y Contrato, entre
los trabajos que debe contemplar se incluye: estudio de impacto ambiental, disefios,
desarrollo de planos, aprobaciones de planos, permisos de construccién y ocupaciéon
(MINSA, ANAM, CUERPO DE BOMBEROS, SENADYS, AUTORIDAD DEL
TRANSITO, MOP, MIVIOT Y OTROS) y construccion (obras preliminares,
movimientos de tierra, hormigén estructural, trabajos de acero complementario,
drenajes pluviales, pruebas de suelo, pruebas de percolacion, topografia, fundaciones,
muros, estructuras en general, paredes, techos, cielo rasos, puertas, ventanas, verjas,
electricidad, plomeria, fuentes de agua fria, sistemas especiales, mecénica, acabados de
pisos y azulejos, rampas para personas con discapacidad, cerca perimetral, pruebas de
calidad y otros). EL CONTRATISTA tiene la obligacion y el deber de dejar
funcionando este proyecto en su totalidad.

Una vez notificada la Orden de proceder EL CONTRATISTA debera tramitar el
Estudio de Impacto Ambiental y debera entregarlo al MEDUCA con la aprobacién del
ANAM.

Los alcances para este proyecto se dividen en: ALCANCE DE DISENO,
DESARROLLO DE PLANOS (Etapa I) y ALCANCE DE CONSTRUCCION (Etapa II),
los cuales no se limitan a:

2.2.1.1 ALCANCE DE DISENOS Y DESARROLLOS DE PLANOS (ETAPA I):

El trabajo de EL CONTRATISTA consiste en presentar costos para el desarrollo de
disefio, planos completos desde la fase pre-liminar hasta la de construccién, asi como
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todos los trdmites de aprobaciones y permisos correspondientes por todas las
Entidades respectivas. De igual manera deberdan presentar costos por materiales y
mano de obra para la construccién completa del proyecto, el cual debera quedar
funcionando en su totalidad; para tal fin deberd inspeccionar el sitio para conocer los
niveles y condiciones de los linderos.

EL CONTRATISTA deberd cumplir con los “Pardmetros Técnicos (Capitulo III,
Especificaciones Técnicas y Modelos de Disefios” (ver parametros) del MEDUCA para
el disefio, desarrollo de planos y construccién, por lo que es obligatorio la
coordinacién, revisiéon y aprobacién de los disefios y desarrollo de planos por el
Departamento de Planificacion Fisica, de la Direcciéon Nacional de Ingenieria y
Arquitectura del MEDUCA cumpliendo con lo estipulado en el CUADRO DE
TIEMPO DE ENTREGA DEL PROYECTO, una vez reciba la Orden de Proceder.

LOCALIZACION DEL SITIO
El proyecto esta localizado en el Distrito de MUNA Comarca Ngabe Bugle.
2.21.11 CONSIDERACIONES GENERALES DE DISENO:

A. ASPECTOS DEL ENTORNO

EL CONTRATISTA antes de realizar los disefios requeridos, efectuara el
levantamiento general del poligono y del entorno, asumiendo los costos que estos
conlleven, de manera que pueda garantizar un adecuado y funcional disefio de las
nuevas estructuras a desarrollar.

EL CONTRATISTA tiene la obligaciéon de tomar todas las medidas de seguridad
ambiental y social necesarias, mientras dure la construccién, por lo que debera
presentar al MEDUCA un Plan de Medidas de Riesgos Ambientales y Sociales que
debera ejecutar en conjunto con el Inspector Ambiental asignado por el MEDUCA y
por la Empresa Supervisora seleccionada para este proyecto.

B. ASPECTOS FiSICOS DEL TERRENO

El terreno destinado a las nuevas construcciones deberd garantizar seguridad a los
estudiantes, dar maxima protecciéon y comodidad a la poblacién estudiantil, en su uso
cotidiano y a la comunidad en general. EL CONTRATISTA deberé verificar todos los
niveles, realizar levantamiento de topografia y realizar las pruebas de suelo y de
percolacién necesarias para los disefios, desarrollo de planos y construcciéon de este
proyecto.
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La pendiente maxima de los terrenos es de ocho por ciento ( 8 %) en cualquier sentido;
en el caso de que las pendientes sean mayores EL CONTRATISTA debe presentar un
proyecto con sistemas de terrazas, muros y taludes, relleno o nivelacion que permita
aprovechar al menos el noventa por ciento (90 %) de la superficie del predio,
utilizando rampas peatonales con una inclinaciéon maxima de 6 cm por cada 100 cm. o
escalinatas que no excedan quince (15) pasos entre descanso o lo que su en efecto
establezcan las normas nacionales e internacionales al respecto. Es importante que EL
CONTRATISTA cumpla con el Decreto Ejecutivo 88 del 2002 “Por medio del cual se
reglamenta la Ley No. 42 de agosto de 1999”.

C. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL TERRENO, ESTUDIO DE
SUELO, ESTUDIO DE PERCOLACION Y ACCESIBILIDAD.

El levantamiento topografico, estudio de suelo, estudio de percolaciéon y las
condiciones de accesibilidad al terreno, deben ser garantizados por EL
CONTRATISTA.
EL CONTRATISTA debera efectuar el levantamiento topografico del poligono en un
periodo de diez (10) dias calendarios luego de notificada la Orden de proceder. El
informe y los planos formaré parte de la revision y Visto Bueno del ante-proyecto por
el MEDUCA.
El area seleccionada para la construcciéon de este proyecto debera contar con la
pendiente necesaria para evacuar satisfactoriamente las corrientes de aguas
superficiales y soportar aquellas subterrdneas necesarias para la recolecciéon apropiada
de aguas residuales.
El levantamiento topografico debe realizarse de manera tal que la informacion
obtenida permita al CONTRATISTA hacer un balance adecuado en el movimiento de
tierra, es decir, que el corte compense el relleno.
El levantamiento topografico debe ser supervisado por el MEDUCA, para establecer la
topografia base sobre la cual se harén los estudios y célculos del movimiento de tierra.
La informacién generada del levantamiento debe ser entregada en crudo al MEDUCA.
Se debe realizar un levantamiento de las estructuras existentes a fin de ubicar las
edificaciones nuevas y las que se demoleran. Este levantamiento solo sera global a fin
de servir de referencia para la ubicacion de las nuevas infraestructuras.
EL CONTRATISTA deberd presentar un informe técnico del levantamiento
topografico con los planos, sellado y firmado por el profesional idéneo que realizo el
levantamiento el cual describira todo el procedimiento realizado, anexo fotografico del
trabajo, equipos utilizados, etc.

D. GEOLOGIA O CALIDAD DE LOS SUELOS

Estudio de suelo: el estudio de suelo debe ser realizado en un periodo no mayor de 30
dias calendarios por EL CONTRATISTA luego de recibida la orden de proceder. Los
resultados del mismo deben ser sometidos a la Direcciéon Nacional de Ingenieria y
Arquitectura del MEDUCA. En caso de ser necesario mejorar las condiciones de
capacidad del suelo, EL CONTRATISTA asumira los costos que estos involucren.
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Después de la limpieza y desarraigue del predio para deteccion de rellenos sueltos y
grietas se realizaran sondeos para determinar la estratigrafia y propiedades mecanicas
de los materiales del subsuelo y definir la propiedad de desplante mediante muestreo
y/o pruebas de campo. Al menos en uno de los sondeos se obtendra un perfil
estratigrafico continuo en la clasificacién de los materiales encontrados y su contenido
de agua. Ademas, se obtendran muestras inalteradas de los estratos que puedan
afectar el comportamiento de la cimentacion. Los sondeos deben realizarse en ntimero
suficiente para verificar si el subsuelo del predio es uniforme o definir sus variaciones
dentro del 4rea estudiada.

Serd necesario, a través del Centro Experimental de Ingenieria de la Universidad
Tecnolodgica de Panama (como primera opcion), o de un Laboratorio (experiencia
minima de 10 afios) Certificado por la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura
(presentar certificacion de la JTIA y nota del Centro Experimental de Ingenieria de la
Universidad Tecnolégica de Panamé dando los motivos por la cual no podra realizar
la o las pruebas requeridas; la nota sera dirigida a EL CONTRATISTA o al MEDUCA)
para efectuar estudios de suelos o geotécnicos y de percolacién, previa aprobacién del
MEDUCA, para determinar la estratigrafia, humedad y su capacidad de soporte,
niveles freaticos, profundidad de desplante para las fundaciones, tipo de fundaciones
y afectacion de otras caracteristicas constructivas. Para esto, EL CONTRATISTA
realizara las pruebas de suelo requeridas por el disefiador estructural y presentara al
MEDUCA los informes para revision y observaciones a aplicar en los disefios
estructurales. El nimero de perforaciones (pruebas) serd determinado por EL
CONTRATISTA, estas deberan aplicarse a los disefios estructurales del proyecto y no
representaran Adendas de Cambios al MEDUCA, por lo que EL CONTRATISTA
deberd asumirlos sus costos.

E. GESTION AMBIENTAL

EL CONTRATISTA coordinara con las autoridades competentes del medio ambiente
(regionales/nacionales) todo lo relacionado a los documentos requeridos para obtener
la aprobacién de los permisos ambientales y del Plan de Manejo Ambiental y Social.
Ademas sera responsable de las comunicaciones e informes de seguimiento requeridos
por estas autoridades ambientales. EL CONTRATISTA no podra inicial la Etapa II de
construccion sin el Estudio de Impacto ambiental aprobado por el ANAM.

F. MEDIDAS REFERENCIALES MINIMAS:

EL CONTRATISTA tomara como referencia el “CUADRO DE AREAS A INCLUIR
EN EL DISENO”, especificado en este pliego de cargos, respetando todas las &reas
indicadas para cada actividad. Sin embargo de requerirse algin cambio por efectos de
los disefios EL CONTRATISTA podra realizarlas siempre y cuando sea funcional y
cumpla con los pardmetros técnicos y aprobacion del MEDUCA asi como con todas
las especificaciones técnicas establecidas en este pliego de cargos. El MEDUCA tendra
la potestad de hacer los cambios que considere necesarios para garantizar disefios
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accesibles, funcionales y seguros para los usuarios, sin que esto amerite aumentos en
los costos propuestos por EL CONTRATISTA.

G. CONSIDERACIONES GENERALES

EL CONTRATISTA esta en la obligacion de cumplir con todos los parametros
técnicos del MEDUCA, como parte del contrato y visitar el area para realizar los
estudios pertinentes a su disciplina y que los mismos se hagan de la manera mas
favorables e idéneas para el proyecto, teniendo en cuenta todas las condiciones
existentes en el Lugar de la Obra. Este conocimiento le permitird considerar todas las
variables del caso para lograr disefios y construcciones adecuados a la realidad del
proyecto y a la seguridad de sus usuarios.

EL CONTRATISTA cumplird con todas las normativas existentes en la Republica de
Panama en disefio y construccion, tales como el Reglamento Estructural Panamefio
(REP 2004), cumpliendo con la Normativa y/o Cédigo de disefio ACI 318-02, LRFD,
entre otras.

La descripcion de las actividades a realizar incluidas en el documento, servird de
referencia a EL CONTRATISTA sobre las condiciones encontradas en el momento de
la inspeccién preliminar, pero en ningdn momento limitan el alcance de la obra.

H. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

EL CONTRATISTA deberd cumplir con todas las “Normas de Gestiéon de Riesgo en la
construccion de centros educativos” establecidas en la legislacién panamefia, por esto
EL CONTRATISTA se asegurard de realizar un disefio que permita atender todos los
requerimientos de controles y sefializaciones de seguridad, tales como puntos y rutas
de evacuacion, sefales de peligro y otros.
Con el fin de reducir a un minimo el riego de deterioro de la integridad fisica y/o la
pérdida de la vida humana, se deberan atender los criterios que rigen el planeamiento,
disefio y la construccion en instalaciones escolares en caso de fuerzas sismicas y otros
eventos de cualquier naturaleza. Por lo tanto, EL CONTRATISTA debera asegurar
que el diseno de las edificaciones cumpla con todas las normas de seguridad en
materia estructural, prestando especial cuidado en los sistemas antisismicos.
Ademas de lo descrito en los parrafos anteriores EL CONTRATISTA en todo el
proceso de construcciéon cumplird con el DECRETO EJECUTIVO No. 2 (de 15 de
febrero de 2008), “Por el cual se reglamenta la Seguridad, Salud e Higiene en la
Industria de la Construcciéon y normas de Seguridad” a fin de salvaguardar la
seguridad y salud ocupacional del personal del proyecto y terceros, por lo que debera
contar permanentemente con un especialista en Seguridad y Salud Ocupacional
mientras dure la construccién.

|. CUMPLIMIENTO DE LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES EN EL

DISENO Y CONSTRUCCION (GESTION DE RIESGO DE DESASTRE)
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EL CONTRATISTA debera cumplir con las siguientes normativas:
= ANAM

-  DECRETO EJECUTIVO No. 58 "Por el cual se reglamenta el procedimiento
para la elaboracion de Normas de Calidad Ambiental y Limites Maximos
Permisibles".

- Auditorias Ambientales

- Ley 41 General de Ambiente

- Ley General del Ambiente

- Resolucién AG-0026-2002

= BOMBEROS

- CONSEJO DE DIRECTORES DE ZONA DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS
DE LA REPUBLICA DE PANAMA - cdz-003/99

- CAPITULO I Edificaciones

- CAPITULO IV Montacargas y Ascensores

- CAPITULO VI Inflamables

- CAPITULO VII Cuerpo de Bomberos Generacion Distribucién Eléctrica

- CAPITULO VIII Gas

- CAPITULO IX Cuerpo de Bomberos de Panama

= COPANIT

- COPANIT 43-2001 - Substancias Quimicas
- COPANIT 44-2000 - Ruido

- COPANIT 45-2000 - Vibraciones

- REGLAMENTOS TECNICOS COPANIT

= CSS

- ACUERDO 2 - CLASIFICACION EMPRESAS
- LEY ORGANICA CSS

- Ley Riesgos Profesionales

= MINSA

- D-E 160 EXPEDICION DE PERMISOS SANITARIOS
- D-E 306 RUIDO MINSA

- D-E 386 CONTROLADORAS

- D-E-1 RUIDO MINSA

- LEY 21 DESECHOS PELIGROSOS

- LEY 36 CONTAMINACION POR PLOMO

-  RES 77 RIESGO A LA SALUD
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Decreto Ejecutivo No. 2 (de 15 de febrero de 2008). Por la cual se reglamenta la
Seguridad, Salud e Higiene en la Industria de la Construccién.

RIE

Res229 Adopcion del RIE

Res277 Sistemas Contra Incendios
Res295 Red Telefénica

Res309 Planos Contra Incendios
Res313 Memoria Planos Eléctricos
Res319 [luminacién

Res343 Plantas Eléctricas

Res361 Adopcion NEC 2008

Res410 Medidores Eléctricos

Res413 Instalaciones Soterradas
Res424 Electrodos a Tierra

Res537 Adopcion NFPA 70 2008
Resb542 Transformadores de Gabinete
Res599 Voltajes Nominales

Res626 Vista Edificio Lineas Aéreas
Resoluciéon de Tanques RIE
SENADYS

Decreto 88, de 12 de noviembre de 2002, “Por medio del cual se reglamenta la
Ley N° 42 de 27 de agosto de 1999, Por la cual se establece la equiparaciéon para
las personas con discapacidad”

JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Resolucion N° 725, de 12 de julio de 2006

Decreto 257 de 3 de septiembre de 1965, por el cual se reglamenta la Ley 15 de
1959 establece que es atribucion de la JTIA, fijar los requisitos y las condiciones
técnicas necesarias, que deben seguirse en la elaboraciéon de planos y
especificaciones y la ejecucion en general de toda obra de ingenieria y
arquitectura en el territorio de la Republica de Panama.

NFPA 1001- Reglamento de Seguridad Humana (RSH) y NFPA 101, edicion
2003.

NFPA 13, edicién 2002

Resolucion N° JTIA-639, de 29 de septiembre de 2004, “Por el cual se adopta el
Reglamento para disefio Estructural en la Reptiblica de Panama (REP-04).
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2.2.1.2 ALCANCES DE DISENOS Y DESARROLLO DE PLANOS (ETAPAI)

PREPARACION Y PRESENTACION DE LOS PLANOS

1. METODOLOGIA Y PLAN DE TRABAJO: Plan de trabajo y metodologia a
realizar por EL CONTRATISTA en el disefio y construcciéon del proyecto.
Este plan deberd contener descripcion de las estrategias, métodos,
herramientas, y técnicas a emplear durante el desarrollo de la obra y debera
ser entregado al MEDUCA, para su revision y aprobacion.

2. CRONOGRAMA DE DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y
CONSTRUCCION, el cual se debera presentar en formato Microsoft Project.

3. PROPUESTA ARQUITECTONICA: Todo concepto de disefio sera
presentado en formato impreso en hojas de tamafio 3,5" x 2,5 en papel bond y
en formato digital, para revisiéon y observaciones por EL CONTRATISTA
para revision y observaciones del MEDUCA.

4. EL CONTRATISTA debera presentar los planos para revisiéon y aprobaciéon
del Departamento de Planificacion Fisica de la Direccion Nacional de
Ingenieria y Arquitectura del MEDUCA vy para el refrendo de los mismos por
la Ministra de Educacion.

5. PRESENTACION DE TODAS LAS MEMORIAS TECNICAS
RESPECTIVAS: El CONTRATISTA debera presentar las memorias técnicas
y los documentos que elabore para la ejecuciéon de la construccién y de la
aprobacion de los planos por todas las entidades publicas y empresas
privadas que intervendran en la misma.

6. PARAMETROS TECNICOS: El MEDUCA  proporcionard  al
CONTRATISTA parametros técnicos de tal manera que EL CONTRATISTA
cumpla con los requisitos técnicos exigidos por el MEDUCA.

Los Parametros Técnicos entregados por el MEDUCA para el disefo,
desarrollo de planos y construcciéon por parte del CONTRATISTA son los
siguientes:

a. Aula de Apoyo
b. Aula Tipica
c¢. Comedor
d. Dormitorio de Docentes
e. Laboratorios de Ciencias
f. Laboratorio de Informatica
g. Médulo de Bafio
h. Pre escolar
i. Biblioteca
j. Hasta de Bandera
k. Direccion Administrativa
1. Salén de Profesores
m. Monolito del Nombre de la Escuela
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7. EL CONTRATISTA debera realizar propuestas de disefios con los
“Parametros Técnicos y Modelos de Disefio” (ver anexo del Capitulo IV de
este pliego de cargos) del MEDUCA, tomando como referencia las medidas
minimas incluidas en el Cuadro de Actividades de Construccién y Areas
Aproximadas respetando los metros cuadrado solicitados. Estas propuestas
seran revisadas y aprobadas por el MEDUCA.

8. Los planos deberan presentarse en hojas 24” x 36” de plano bond para
borradores y revision y en albanene 24” x 36” para los originales en
anteproyecto y construccion en formato digital (AutoCad) y presentacién en
CD. Los planos deberan tener el logo del MEDUCA vy el del
CONTRATISTA. Todos los planos presentados como borradores y finales
deberan estar sellados y firmados por los profesionales idéneos responsables
de los disefios por parte del CONTRATISTA. El CONTRATISTA
suministrard los planos en formato impreso y en formato digital a la Direccion
Nacional de Ingenierfa y Arquitectura del MEDUCA para facilitar las
revisiones y aprobaciones necesarias durante el proceso de desarrollo de
planos

9. EL CONTRATISTA preparara y sometera los dibujos de los detalles
constructivos de los trabajos contemplados en la construccién. Los disefios y
desarrollo de planos deberan incluir: levantamiento topogréfico, plantas,
secciones de construccion, elevaciones, patrones de colocacién, detalles de
uniones y transiciones, detalles de refuerzos para soporte, ubicaciéon de
artefactos y accesorios, detalles y ubicaciéon de juntas, detalles de pegues y
conexiones entre elementos, transiciones, acoples, esquemas de ensamblaje y
accesorios y memorias constructivas para revision y aprobaciéon del
MEDUCA. Para el desarrollo de los planos, EL CONTRATISTA debera
guiarse por el manual de dibujo, incluido en el Capitulo IV de este pliego de
cargos.

Los planos a desarrollar estan identificados como: Reposicién de infraestructura tipo
rancho en escuelas y otras remodelaciones y ampliaciones a nivel nacional.
Fase 1: Distrito de Muna

10. En caso de contradicciones o discrepancias entre los Documentos del
Contrato, el orden de precedencia serd el siguiente:

1. El Contrato, las Adendas y sus Anexos
2. El pliego de Cargos, sus adendas y las Especificaciones Técnicas del Acto
Pablico
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3. Los parametros de disefio suministrados por El MEDUCA

4. Los planos de construccion elaborados por el CONTRATISTA con visto
bueno del MEDUCA y aprobaciones de las entidades respectivas.

5. La oferta presentada por el Contratista junto con las cartas y documentos
que contempla el alcance del acto pablico.

11. EL CONTRATISTA se compromete a disefiar, desarrollar los planos, tramitar
los permisos de ocupacién y construcciéon y ejecutar la Obra y dejarla
funcionando, conforme a los documentos anteriores.

12. EL CONTRATISTA tiene la obligacion de hacer que el desglose de
actividades de la oferta presentada sea congruente con los planos elaborados
por él para tal fin. El incumplimiento de lo anterior es a riesgo de EL
CONTRATISTA, y no se le aceptaran extras o reclamos. EL CONTRATISTA
llevard a cabo todas las actividades que fueron omitidas en el desglose de
actividades de su propuesta, sin cargo adicional para EL MEDUCA.

13. EL CONTRATISTA deberé disefar y presentar al MEDUCA para revision,
observaciones y Visto Bueno los planos que se describen:

13.1ANTE PROYECTO

EL CONTRATISTA debera guiarse de los “Pardmetros Técnicos y Modelos Tipicos”
(ver anexo en el Capitulo IV de este pliego de cargos), EL CONTRATISTA debera
disefiar los ambientes no incluidos y presentarlos al MEDUCA para su revision y
aprobacion.

Las hojas de planos deben contener como minimo lo siguiente:

1. Localizacion Regional, Localizacion General (indicar colindantes,
servidumbres viales, topografia, etc.), Datos de campo del poligono, Datos
Catastrales, Cuadro de Actividades y Areas Aproximadas, Nota Generales,
Detalles constructivos.

2. Plantas Arquitecténicas de acuerdo al proyecto

3. Elevaciones Principal, Posterior, lateral Derecha e Izquierda, Cuadro de
Ventanas, Puertas y Acabados.

4. Secciones Transversal y Longitudinal

En esta etapa se deberdn indicar los niveles a utilizar e indicar muros, taludes,
desalojo de aguas pluviales, rampas y otros. EL CONTRATISTA debera
presentar los planos para revision de la Direccién Nacional de Ingenieria y
Arquitectura del MEDUCA en un término no mayor de quince (15) dias
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calendario, contados a partir del dia hébil siguiente a la notificaciéon de la
Orden de Proceder y tendra quince (15) dias calendario para su tramitacion
(incluye revision, observaciones y correcciones) para su desarrollo, de acuerdo
al Cuadro de tiempo de Entrega de Disefio, Desarrollo de Planos y
Construccién, descrito en este pliego de cargos.

Una vez aprobada esta etapa EL CONTRATISTA tramitard el Estudio de
Impacto Ambiental de acuerdo al Decreto Ejecutivo No.123 de agosto de 2009 y
deberd entregarlo al MEDUCA junto a los planos de construccion. EL
CONTRATISTA debera incluir en su propuesta los costos relacionados con la
ejecucion de Plan de Manejo Ambiental y/o cualquier instrucciéon
complementaria que dicha autoridad pueda formular durante la construccién
del proyecto.

EL CONTRATISTA debera entregar los planos originales de anteproyecto al
MEDUCA, con todos los sellos de aprobados por las entidades
correspondientes.

13.2PLANOS DE CONSTRUCCION

Los planos de construccion seran desarrollados por EL CONTRATISTA con
base en los planos de anteproyecto revisados y aprobados por el MEDUCA y
que son los necesarios para obtener las aprobaciones y permisos
correspondientes en las Entidades respectivas (Municipios, Ministerio de Salud,
Ministerio de Obras Publicas, Cuerpo de Bomberos, Distribuidoras Eléctricas,
SEDADIS, ANAM y otras).

El disefio y desarrollo de los planos del proyecto requerido, deberdn cumplir
con todos los pardmetros de disefios del MEDUCA en cuanto a dimensiones,
especificaciones técnicas descritas en el Capitulo III de este pliego de cargos,
modelos de aulas tedricas, laboratorios, médulos sanitarios, y otras areas, por lo
que no se aceptaran disefios que no cumplan con los pardmetros y estadndares
del Ministerio de Educacién para Centros Educativos a nivel Nacional.

Las omisiones de detalles constructivos en los disefios y planos o
especificaciones, necesarios para llevar a cabo la construccién de este proyecto,
no relevan a EL CONTRATISTA de su responsabilidad de realizarlos, sin
cargo adicional para EL MEDUCA.

Las hojas de planos que debe presentar EL CONTRATISTA para revision,
observaciones y visto bueno del MEDUCA, deberan contener como minimo lo

siguiente:

1. Presentar Memorias Estructurales, Memorias Eléctricas y de Plomeria, Informe
de Estudio de Impacto Ambiental, Resultados de Pruebas de suelo, de
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percolacion y otras (las que solicite el MEDUCA), para las revisiones de los
planos en la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura, del MEDUCA.

2. Descripcion del terreno: Finca, Tomo, Folio, area de Lote, Ubicacion Regional,
Localizacion General (indicar terraceria, drenajes pluviales, topografia,
distancias de amarre entre poligonos, &dreas deportivas, infraestructuras,
edificaciones nuevas y existentes).

3. Plantas arquitecténicas de todas las edificaciones que forman parte del
proyecto.

4. Elevaciones, indicar niveles. (minimo cuatro (4) de cada edificaciéon que formen
parte del proyecto).

5. Secciones longitudinales y transversales, indicar niveles topogréficos, de cada
edificacion.

6. Ampliaciones y secciones transversales de los médulos sanitarios y cocina
(incluir detalles de muebles, artefactos y ferreterias de sanitarios, incluir
sanitarios para personas con discapacidad).

7. Cuadro de acabados (pisos, paredes, etc.), puertas, ventanas, verjas y barandas.
Elevaciones de puertas y ventanas y barandas con sus detalles y
especificaciones. (para los pabellones nuevos). Incluir artefactos sanitarios,
fuentes de agua fria, griferias, ferreterias y otros.

8. Planta de cimientos, detalles tipicos y vigas antisismicas, incluyendo secciones
y cuadros. (para todas las edificaciones del proyecto, incluye muros), detalles
de escaleras y detalles de componentes estructurales, de soporte y conexiones,
secciones y detalles de escaleras y rampas para personas con discapacidad,
detalles de torre de agua incluye escaleras de mantenimiento.

9. Plantas estructurales (losa), secciones y detalles, notas generales de estructuras,
cuadro de columnas, detalles y secciones, cumplir con las normas REP-2004
para sistema antisismico.

10. Planta de techos, secciones y detalles constructivos.

11. Cobertizos (plantas, elevaciones, secciones, detalles, etc.).

12. Cuadros y detalle de puertas, ventanas, verjas, acabados, barandas, murales,
pizarrones y otros.

13. Planta y detalles de cielo raso para todas las edificaciones propuestas.

14. Planta y detalles de rampas de accesibilidad para personas con discapacidad en
todo el proyecto.

15. Planta y detalles de pavimento de estacionamientos, incluyendo el desarrollo
de viabilidad aprobado por la ATTT.

16. Plaza de saludo a la bandera (patio civico), planta de cimientos, detalle de
pedestal para el asta de la bandera y monumento propuesto (si aplica).
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17. Planta de canchas deportivas y gimnasios (si aplica) incluir estructuras de

techos, plantas estructurales, elevaciones, secciones y otros.
> ELECTRICIDAD

Se disenara el sistema eléctrico completo de acuerdo al Cuadro de Alcances de
Actividades Globales a Realizar en Etapas de Disefio, Desarrollo de Planos y
Construccioén, rigiéndose por las normas de electricidad y de calidad exigidas por las
entidades respectivas. Se deberdn considerar todos los elementos y materiales
necesarios para la instalaciéon del nuevo sistema. El orden del desarrollo de los planos
eléctricos sera el siguiente:

1. Localizaciéon general de electricidad.
Planos de Iluminacién.
Planos de fuerza (tomacorriente).
Planos de fuerza del sistema de aire acondicionado.
Cuadros Eléctricos de cada tablero de distribucién y tablero de proteccion.

Diagrama unifilar, diagrama y detalles del sistema de alarma de incendio.

NSOk

Notas generales de electricidad, resimenes de cargas eléctricas y simbologia.

PLOMERIA
1. Plano de localizacién general de plomeria (indicar sistema de desagtie de aguas

Y

pluviales).

2. Plano del sistema de agua potable (fria y caliente) y aire comprimido.

3. Plano del sistema de aguas residuales.

4. Plano del sistema de aguas residuales Plano de la planta de tratamiento de
aguas residuales, con sus detalles.

5. Plano del sistema humedo de incendio, con sus detalles.

6. Plano de sistema de recolecciéon de aguas pluviales.

7. Isométricos de agua potable, aire comprimido, aguas residuales, sistema
hiimedo de incendio y otros.

8. Notas de plomeria para el sistema de suministro agua potable, aire
comprimido, aguas residuales y sistema htimedo de incendio.

9. Notas generales de plomeria para el sistema de agua potable, sistema de aguas
residuales y sistema himedo de incendio. Simbologias.

10. Torre con escalera de seguridad y tanque plastico de reserva de agua.

11. Notas generales, Simbologias Memorias Técnicas

EL CONTRATISTA incluira todas las plantas, detalles, cuadros, dibujos, estudios y
pruebas que sean requeridos para el disefio, desarrollo de planos y construccion del
proyecto, aun cuando no estén indicadas en este documento.
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Para realizar estas actividades debera cumplir con el tiempo estipulado en el Cuadro
de Tiempo de Entrega de Disefio, Desarrollo de Planos y Construccion, sefialado en
este Pliego de Cargos.

EL CONTRATISTA debera realizar el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto
una vez los planos sean aceptados y aprobados por el Ministerio de Educacién. El
mismo se debera realizar de acuerdo al Decreto Ejecutivo N° 123 de agosto del 2009 y
ser entregado a los 45 dias calendario contados a partir de la notificacion de la Orden
de Proceder.

Las omisiones de detalles constructivos en los planos o especificaciones, necesarios
para llevar a cabo la construccion de este proyecto, no relevan al CONTRATISTA de
su responsabilidad de realizarlos, sin cargo adicional para el MEDUCA.

13.3PLANOS COMO CONSTRUIDO:

Los que entrega EL CONTRATISTA al MEDUCA, una vez ejecutada y
recibida La Obra a satisfaccion. EL CONTRATISTA deberd mantener durante
el progreso de la obra, un record permanente de los cambios que se realice y
que varie a los Planos de Construccion.

EL CONTRATISTA preparard y someterd los Planos segtin Construido (as-
built drawings) para la aprobaciéon del MINISTERIO DE EDUCACION y de
todas las entidades que aprobaron el Plano de Construcciéon. Los Planos como
Construido incluyen plantas, secciones de construccién, patrones de colocacién,
elevaciones, secciones, estructuras, acabados, detalles de uniones y transiciones,
detalles de refuerzos para soporte, ubicacion de artefactos y accesorios, detalles
y ubicaciéon de juntas, detalles de pegues y conexiones entre elementos,
transiciones, acoples, esquemas de ensamblaje, accesorios, etc., como fueron
construidos realmente.

Los Planos como Construido indicardn en detalle las variaciones propuestas a
los requerimientos del Plano de Construccion. Los Planos Como Construidos
seran revisados y portaran un V°B° preliminar del MINISTERIO DE
EDUCACION, luego EL CONTRATISTA diligenciara y sera responsable de
adquirir las aprobaciones ante las respectivas autoridades competentes sin
costo adicional para el MEDUCA.

EL CONTRATISTA debera entregar un (1) juego de copias y el original de los
planos Como Construido, con todos los sellos de aprobados por las Entidades
correspondientes al MEDUCA.

13.4PLANOS DE TALLER

Los que sea necesario elaborar para la ejecucion de ciertos elementos
constructivos. Serdn entregados por EL CONTRATISTA al MEDUCA. EL
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CONTRATISTA preparard y someterd los dibujos taller de los detalles
constructivos de los trabajos que no estuviesen detallados en los Planos de
Construcciéon. Los Planos Taller deberan incluir: plantas, secciones de
construccién, patrones de colocacion, detalles de uniones y transiciones,
detalles de refuerzos para soporte, ubicacién de artefactos y accesorios, detalles
y ubicaciéon de juntas, detalles de pegues y conexiones entre elementos,
transiciones, acoples, esquemas de ensamblaje y accesorios.

13.5PLAN DE MANTENIMIENTO

EL CONTRATISTA debera confeccionar un “Plan de mantenimiento” que
indique garantias, tiempos, personal, métodos constructivos, términos de
referencias y otros, de todos los materiales, equipos, sistemas especiales y
demads especificaciones contenidas en las secciones del capitulo III de este
pliego de cargo y en los planos de contrato. EL CONTRATISTA entrega al
MEDUCA un borrador de este Plan de Mantenimiento para revision y
aprobacion, una vez otorgado el V°B° del MEDUCA, EL CONTRATISTA
entregaré el original y dos (2) juego de copia para la custodia del MEDUCA y
de la direccién del plantel educativo.

2.2.1.1.3 ALCANCE DE CONSTRUCCION (ETAPA II):

Para efectuar el alcance de Construccion EL CONTRATISTA debera cumplir con
todo lo establecido en el Contrato y en este pliego de cargos. EL CONTRATISTA
no podra iniciar esta etapa sin las aprobaciones del Estudio de Impacto Ambiental
por la ANAM.

EL CONTRATISTA sera responsable de actualizar la informacién de campo en
los trabajos a utilizar y hara las consultas pertinentes para entregar el proyecto
completamente terminado y de manera satisfactoria. Quedando asi obligado a
cumplir con todos los trabajos requeridos segin Contrato, pliego de cargo,
inspecciones, notas de campo, alcances, pardmetros técnicos del MEDUCA vy
otros requisitos técnicos, administrativos y legales del MEDUCA.

Ademas debera realizar todos los trabajos complementarios requeridos para la
ejecucion y terminacion satisfactoria de esta obra. EL CONTRATISTA previa
coordinacién con el Inspector asignado por el MEDUCA vy la direccién del
plantel, procederd a realizar y entregar un plan de trabajo con el propésito de
no afectar sensiblemente el desarrollo de las labores educativas y la seguridad
de los estudiantes y docentes de este plantel educativo.

EL CONTRATISTA deberd preparar el &rea de trabajo, construcciones
temporales de facilidades, controles e instalaciones provisionales como cerca de
proteccién y seguridad, depésito de materiales y casetas de inspeccién con un
area minima de 6 metros cuadrados para el personal que labora en la obra y el
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Inspector asignado por el MEDUCA (incluir mobiliario) en un lugar dentro del
area del proyecto, de tal forma que no interfiera con el proceso de construccién,
segun lo previsto en el Decreto Ejecutivo No. 2 del 15 de febrero de 2008.

Todos los materiales de desecho serdn retirados de los predios del plantel
educativo por EL CONTRASTISTA y depositado en sitios aprobados por las
autoridades competentes.

Para llevar a cabo las Etapas I y II, EL CONTRATISTA debera cumplir con los
mas altos estdndares en materiales y procesos de construccion, para lo cual
debera guiarse por las normas y reglamentos existentes, mencionados en el
Capitulo III de Especificaciones Técnicas en este pliego de cargos.

Las omisiones de detalles constructivos en los planos o especificaciones,
necesarios para llevar a cabo la construccién de este proyecto, no relevan a EL
CONTRATISTA de su responsabilidad de realizarlos, sin cargo adicional para
EL MEDUCA.

A. TECNICAS CONSTRUCTIVAS

Se debera cumplir con los planos de construccién disefiados y desarrollados
por EL CONTRATISTA cumpliendo con las Especificaciones Técnicas del
Capitulo III, Parametros Técnicos y Modelos de Disefio del Capitulo IV, ambos
forman parte de este pliego de cargos. Los disefios seran revisados y
aprobados por el MEDUCA y por todas las Entidades competentes a estas
actividades, ademas de cumplir sin limitarse a lo siguiente:

> Construcciones temporales de facilidades y controles e instalaciones
provisionales mientras dure la construcciéon (caseta de construccién,
caseta de inspeccion, electricidad y teléfonos, cerca temporal perimetral
de protecciéon y seguridad en el drea de trabajo y agua potable), de
acuerdo a lo indicado en este pliego de cargos y a indicaciones del
Inspector asignado del MEDUCA.

> Levantamiento Topografico, demarcacion y replanteo
» Construccién de cerramiento temporal para evitar el acceso a terceras

personas, el mismo serd con lonas o mallas (para uso de cerramientos
exteriores) o laminas de zinc,

> Letreros y senales de aviso de seguridad. Mantener en las
inmediaciones del proyecto letreros y barricadas de aviso de seguridad,
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» Control de calidad de materiales y pruebas de laboratorios

> Fundaciones en general: excavacion y relleno, base corridas, bloques de
6” Y 8” relleno de hormigén con refuerzo, vigas sismicas, muros,
zapatas y pedestal de columnas de hormigén, medias cafias, cAmaras de
inspeccion, relleno de material selecto (incluye gravilla) y otros.

» Hormigén Estructural: zapatas, pedestales, columnas estructurales,
vigas sismicas, losa, columnas de amarre, vigas de techo y amarre
estructural, piso de hormigén reforzado, escaleras de hormigén
reforzado, refuerzo de dinteles de puertas y ventanas, rampas, losas de
hormigoén,

> Pavimentos:

* Pisos internos y pasillos: piso de hormigén reforzado sobre
barrera de vapor acabado a flota para recibir baldosas. En los
pasillos la pendiente debera disefiarse hacia el area exterior (1%)
y se deberd colocar sumideros en los pisos de los pasillos.

» Cobertizos: piso de hormigoén reforzado sobre barrera de vapor
acabado a flota,

NOTA: todos los pisos sobre tierra deberan tener y ser disefiados
sobre base de gravilla de 0.10 m de espesor como minimo+ sub
base de material selecto + barrera de vapor de 6 Mills.

» Calles de acceso y estacionamientos (incluye cordén cuneta):
concreto resistencia de 650 psi a flexiéon a los 28 dias, base y
subbase (ver especificaciones técnicas)

* Acera: concreto resistencia de 3000 psi a comprension a los 28
dias,+ base de gravilla

* Todos los médulos de escaleras y rampas seran de hormigoén
armado, con pasamanos y barandales de acuerdo a los calculos
estructurales disefiados por EL CONTRATISTA revisados y
aprobados por el MEDUCA,

> Paredes Externas: inicamente bloques de concreto o arcilla de 4” y de
6” de espesor con repello liso en ambas caras;
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> Paredes Internas: bloques de concreto 4” y de 6” de concreto o arcilla.

o Nota: todas las paredes internas deberan ir hasta el nivel
inferior de losa, nivel de vigas de techo o fondo de laminas de
techo.

> Techos: carriolas de acero galvanizadas tipo “TA”, fascias a base de
carriolas galvanizadas calibre 16 y pintadas, alineadores de carriolas de
1/2” de didmetro, cubierta de acero esmaltado corrugacion trapezoidal
calibre 24, caballete de acero esmaltado doblado en fabrica calibre 24,
aislante termofundido de 5 mm de espesor, sobre geomalla biaxial
20/30, canales de acero galvanizado calibre 16 y bajantes de PVC escala
40 conectados al sistema pluvial existente. Los aleros en todos los techos
incluyendo pasillos y cobertizos serdn de 1.20 mts. como minimo. Los
pasillos en todos los niveles deberdn ser protegidos con aleros, EL
CONTRATISTA deberd presentar propuestas de disehos para ser
evaluadas y aprobadas por el MEDUCA.

> Cielo raso internos: Cielo raso de laminas de escayolas.

> Puertas completas: Todas las puertas seran de madera sélida y marcos
de madera.

Nota: no se aceptara en este proyecto puertas tipo MDF, HDF o de
plywood.

> Ventanas Completas: corredizas en marco de aluminio y vidrios de
seguridad laminados de 1/4” de espesor, malla contra insectos. El
antepecho no debe ser menor de 1.20 m en aulas y la altura no menor de
1.40 m., de acuerdo a propuesta del disefiador revisado y aprobadas por
el MEDUCA, ventilacion de ornamentales tipo tropical con malla
expandida, ventilaciéon de ornamentales tipo “R” con malla expandida,
verjas de acero en marcos de tubos 1”7 x 2”x 1/8” y estructura interior
de 1” x 1”7 x 1/8” tipo de francesa; con todos sus accesorios completos,
de calidad, debe presentar ficha técnica y muestras de acuerdo este
pliego de cargos para que el MEDUCA escoja y aprueba todo lo
relacionado a este punto.

> Acabados:
* Repello liso en ambas caras de las paredes

* Pintura general de todo el proyecto interior y exterior (incluye
anticorrosivos industrial y esmalte a todos los elementos de metal)

* Piso pulido y tefiido para interiores y exteriores en todo el proyecto,
incluyen pasillos.
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* En escaleras pasos pulidos y tefiidos y con tres ranuras para inserto

de cintas antirresbalantes.

* Revestimiento de azulejos de 0,20 x 0,30 m en paredes (el
revestimiento serd hasta una altura de 0,30 m encima del nivel de
cielo raso)

* Revestimiento de azulejos en paredes de Laboratorios y cocina hasta
1,80 m (en cocinas hasta una altura de 0,30 m encima del nivel de
cielo raso)

* Sobres de hormigon, revestido en sobres 100% acrilico en areas de
lavamanos en los médulos de servicios sanitarios (estudiantes),

servicio sanitario (profesores), y cocinas

» ELECTRICIDAD EN GENERAL: EL CONTRATISTA debera realizar
los disefios, planos y construccién de todo el sistema eléctrico, todo esto
de acuerdo a lo indicado en el Cuadro de Areas o Actividades Globales
a Realizar con Costo Total Estimado, Capitulo IV de este pliego de
cargos,

> Plomeria en general: EL CONTRATISTA debera realizar los disefios,
planos y construcciéon de todo el sistema de mecanica y plomeria
indicado en el Cuadro de Areas o Actividades Globales a Realizar con
Costo Total Estimado, Capitulo IV de este pliego de cargos,

> Pintura general interior y exterior anti-hongos en todo el plantel
educativo, y otras &reas especiales deberdn suministrar y pintar con
pintura especiales para esas areas. EL CONTRATISTA debera
presentar muestras de pintura y fichas técnicas para que el MEDUCA
escoja y apruebe las mismas, estas deben ser de la mejor calidad,
utilizando productos de alto rendimiento, las pinturas para interiores y
exteriores en paredes deberdn ser en base 100 % anti-hongos,

> Sistema de Desagiies Pluviales: Para el disefio de infraestructura del
drenaje pluvial de las areas exteriores y calles, EL CONTRATISTA
debera utilizar los pardmetros de disefio del MOP., no se permitira el
disefio de medias cafias, deberd presentar propuestas de disefios para
ser evaluados y aprobados por el MEDUCA.

Consideraciones para el disefio de la cerca bloques rellenos de concreto
(posterior y laterales)

o Fundaciones: El sistema de fundaciones lo determinara el
ingeniero estructural disefiador, que tipo de cimiento usas,
zapatas aislada, cimientos corrido+ref. etc.
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o Columnas estructurales: las columnas estructurales serd de
concreto reforzado, con dimensionamiento minimo de 0.30 m x
0.30 m, espaciada @ 3.00m c.a.c.

o Fundaciones Corridas: esta sera de bloque de cargas, relleno de
hormigén £°¢=210.00 kg/cm?2.

o Las paredes seran de bloques de 6” + repello liso A/C.

o Viga de concreto en la parte superior del ancho de las columnas.

o Alambre concertina de 18” de acero inoxidable en la parte
superior del muro perimetral.

o La altura del muro de bloques del nivel de suelo natural a la
parte superior debera ser minimo 3.00 m.

> Limpieza y fumigacién al inicio, durante y al final de la construccion, se
debe adjuntar al cuadro de cuentas los certificados de fumigaciéon
correspondientes al periodo.

» Plan de ruta de evacuacién (disefio y sefializacion).

EL CONTRATISTA debera cumplir con todo lo especificado en el CAPITULO
III de ESPECIFICACIONES TECNICAS de este Pliego de Cargos, en conjunto
con el contrato,

En todos los trabajos que impliquen demoliciéon o remociones con saldos de
materiales de segunda mano que sean utilizables, dicho saldo sera propiedad
del MEDUCA y deberan ser colocados en el deposito de la Oficina Regional de
Mantenimiento de la Direccién Regional de Educacion, con la coordinacién del
Inspector del MEDUCA. Para control del material el contratista deberd hacer
una entrega con detalle escrito del material entregado.

EL CONTRATISTA proveerd todas las instalaciones, accesorios y componentes
permanentes y temporales que se requieran o sean necesarios para que el
Proyecto quede conectado, funcionando y operando apropiadamente con las
infraestructuras existentes de los servicios como agua, electricidad, teléfono,
drenaje pluvial y drenaje sanitario.

EL CONTRATISTA debera considerar todas las disposiciones establecidas en
la Republica de Panamd, para los controles de seguridad. Por lo tanto al
momento de la inspeccién podra ser amonestado por el no uso de equipo de
seguridad, incluyendo los correctos cerramientos de areas.

EL CONTRATISTA debera incluir transportes, servicios, administracion,
control de calidad, pruebas, muestras de materiales, documentacion,
coordinacién, tradmites, supervisién, direccién, permisos, autorizaciones,
licencias, impuestos y todo lo necesario para ejecutar y ocupar el proyecto
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arriba descrito segin se requiere en el Plano y como se indica en las
especificaciones y se pacta en el Contrato.

Existen riesgos que por su naturaleza complejidad y capacidad de dafio se
deberdn evaluar y controlar por parte del CONTRATISTA bajo fundamentos
técnicos cientificos aceptados. Para tal fin, EL CONTRATISTA asumird la
metodologia de identificacion de peligros y evaluacién de riesgos que considere
de acuerdo a su operacion y priorizara aquellos que resulten significativos en la
evaluaciéon para el proyecto. EL CONTRATISTA debera cumplir con las
normas nacionales e internacionales reconocidas por la OPS, OMS, OIT,
OSHAS, (TLV'S Y BEL de la ACGIH, entre otros).

EL CONTRATISTA debera reparar todas aquellas areas que resulten afectadas
por los trabajos que realice. EL CONTRATISTA, en coordinacién con la
inspeccion del MEDUCA, deberé realizar los tramites correspondientes con los
bomberos para la inspecciéon del permiso de ocupaciéon. No podra hacer uso de
bienes del estado como parte de su equipo de trabajo como lo son: pupitres,
sillas, tableros u otros.

Cualquier omision en los planos y/o especificaciones, no releva la
responsabilidad del CONTRATISTA en cuanto a suministrar e instalar los
equipos completos, necesarios para el funcionamiento O6ptimo de las
instalaciones.

La descripcién de las actividades a realizar incluidas el Cuadro de Areas o
Actividades Globales a Realizar con Costo Total Estimado, servira de referencia
al CONTRATISTA sobre las condiciones encontradas en el momento de la
inspeccion preliminar, pero en ningtin momento limitaran el alcance de la obra.

EL CONTRATISTA sera responsable de actualizar la informaciéon de campo en
medidas, niveles, estructura y coordinar con el inspector la ubicacién exacta de
los trabajos a realizar, debiendo hacer las consultas pertinentes para entregar
los trabajos terminados a completa satisfaccion del MEDUCA. EL
CONTRATISTA queda asi obligado a cumplir con todos los trabajos
requeridos, segun detalles, notas generales, alcance de la obra y de acuerdo a
las especificaciones técnicas.

Ademas debera realizar todos los trabajos complementarios requeridos para la
ejecucion y terminacion satisfactoria de ésta obra.

El material desecho debera ser retirado de los predios de este Centro Educativo
y depositado en sitios aprobados por las autoridades municipales. Este material
no puede ser almacenado en el drea del proyecto por un tiempo mayor a 15 dias
calendarios, por lo cual debera retirarlo
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2.2.1.3 PLAZO DE CUMPLIMIENTO

EL CONTRATISTA deberd entregar los disefios, planos de construccion y la
Obra descrita completamente terminada a EL MINISTERIO DE EDUCACION en
quinientos cuarenta y siete (547) DIAS CALENDARIO, contado a partir del dia
habil siguiente a la notificacion de la Orden de Proceder, para el desarrollo y
ejecucion de este proyecto.

EL CONTRATISTA deberé entregar el anteproyecto al MEDUCA dentro de los
primeros treinta (30) dias calendario, contados a partir del dia habil siguiente a la
notificacién de la Orden de Proceder, para su revisién y aprobacién. No obstante,
EL CONTRATISTA debera presentarse a la Direccion Nacional de Ingenieria y
Arquitectura del Departamento de Planificacion Fisica del MEDUCA dentro de
los primeros cinco (5) dias calendario, contados a partir del dia habil siguiente a la
notificacién de la orden de proceder, a fin de coordinar y homologar los aspectos
técnicos para la entrega del anteproyecto y planos finales de construccion.

EL CONTRATISTA deberd incluir las actividades de disefios, desarrollo de
planos, aprobaciones, mejoras y construcciéon en el Cronograma de Actividades
solicitado en el Cuadro de Ponderaciéon y demas documentos de este pliego de
cargos.

EL CONTRATISTA debera cumplir con el tiempo estipulado para el plazo de
entrega de Estudio de Impacto Ambiental, disefios y planos en anteproyecto y el
de desarrollo, revisiéon y aprobacién de planos de construcciéon (ETAPA I). Si EL
CONTRATISTA se extiende en los disefios y desarrollos de planos asumira dicho
tiempo en el proceso de construccion, es decir, el tiempo total del proyecto no
cambiara y se mantendra el indicado en este pliego de cargos y el contrato. EL
CONTRATISTA tendra que entregar un plan de accién en el cual deberd incluir
las medidas a implementar para subsanar dicho atraso. Igualmente, EL
CONTRATISTA debera corregir y presentar un nuevo cronograma de
actividades al MEDUCA.

CUADRO DE TIEMPO DE ENTREGA DEL PROYECTO

ESTUDIOS, CONSTRUCCION
PLAZO DE ENTREGA DE D];:{SEQ;}SI%]I\I;O’ Y EII,\;{?\]{EEGC‘?FODEL
PROYECTO ENTREGA DISENOS Y PLANOS APROBACI Ol\} DE
TOTAL EN ANTEPROYECTO PLANOS DE
CONSTRUCCION
Comarca Ngobe 547 30 60 Dias leszn dario
Bugle, MUNA Dias calendario Dias calendario Dias calendario
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EL CONTRATISTA deberd entregar Disefios de Planos Preliminares
(anteproyecto) y cumplir con las correcciones y aprobaciones indicadas por el
MEDUCA, dentro de los términos establecidos en el cuadro previamente
indicado. Cada una de estas actividades debera iniciarse y cumplirse en los
términos sefialados. En caso de no cumplirse con este requisito el MEDUCA y EL
CONTRATISTA reconoceran tal incumplimiento como causal de una resoluciéon
administrativa del contrato, y, en consecuencia, la Entidad Contratante procedera

a resolver el contrato por incumplimiento del Contratista, tal como lo dispone el
Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006.

EL CONTRATISTA podréd sustentar por escrito la justificaciéon del atraso al
MEDUCA en los tiempos estipulados para el disefio y desarrollo de planos de este
proyecto. En el caso que el MEDUCA apruebe los nuevos tiempos, EL
CONTRATISTA asumira el ajuste en el proceso de construccién, es decir, el
tiempo total del proyecto no variara. En caso de ser aprobado los nuevos tiempos
por el MEDUCA, EL CONTRATISTA debera realizar los ajustes en el cronograma
de actividades.

EL CONTRATISTA organizara el proceso y deberd contar con el personal
suficiente para realizar el trabajo, en el tiempo solicitado.

El MEDUCA no reconocerd ningan extra, por falta de conocimiento de los alcances
de la obra, negligencia u omisién cometidos por el proponente, al no haber
inspeccionado el sitio de la obra y no haber verificado los datos relativos al

proyecto cotizado, antes o después de la presentacion de la propuesta.
2.2.1.4 IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Este Proyecto se identificard con el siguiente nombre: Reposicion de infraestructura tipo
rancho y Disefio en escuelas y otras remodelaciones y ampliaciones a nivel nacional. Fase 1:
Distrito de Muna

Contrato No. Contratista "

En toda la correspondencia, asi como en las cuentas y los avances que EL
CONTRATISTA tenga que remitir o presentar al MEDUCA deberé incluir la
identificacién indicada anteriormente.

2.2.1.5 VIAS DE ACCESO AL PROYECTO

EL CONTRATISTA serad responsable de los dafios que ocasionen en cualquier
camino que use para el acceso al proyecto en ejecucion. Su responsabilidad
comenzara a partir del dia hébil siguiente a la notificaciéon de la Orden de Proceder
y se extendera hasta el momento de aceptacion final de la obra.
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El Departamento de Inspeccién de Obras del MEDUCA y EL CONTRATISTA
serdn responsables de hacer una inspeccion antes del inicio de la obra y de las
condiciones de la via de acceso al proyecto. EL CONTRATISTA dara aviso al
Inspector del MEDUCA de cualquier dafio que se produzca en la via y que sea
responsabilidad de otros, para deslindar responsabilidad de derrumbes.

Mientras dure la ejecucion de la obra, el residente asignado a la obra por EL
CONTRATISTA y el Inspector del MEDUCA llevaran un registro pormenorizado
de los dafios ocurridos, sus causas, responsabilidades de EL CONTRATISTA o de
terceros, reparaciones ejecutadas y medidas tomadas para solucionar los dafios. EL
MEDUCA no realizard pagos adicionales por los dafios causados por EL
CONTRATISTA y/u otros.

Cuando ocurran sobrecargas comprobadas se tomaran las medidas pertinentes y se
vigilarda con equipo apropiado para que no ocurran mds violaciones a las
disposiciones de pesos y dimensiones.

2.2.2. PERMISOS Y DESGLOSES
2.2.2.1 APROBACION DE PLANOS Y PERMISOS

Una vez adjudicado el Contrato y notificada la Orden de Proceder EL
CONTRATISTA debera presentar los planos del ante proyecto, arquitectura y
estructura. Al aprobarse por parte del MEDUCA el anteproyecto, planos de
arquitectura y estructura, EL CONTRATISTA podra iniciar las obras de
construccién y debera presentar la MEDUCA 1la totalidad de los planos de
construccién para su aprobacion de acuerdo al cuadro de entrega del proyecto.

EL CONTRATISTA, atendera todos los reglamentos vigentes relacionados con
la aprobacién de los planos y permisos para la construccién y de ocupacion,
tales como los de las Oficinas de Seguridad, Protecciéon Ambiental, Sanidad,
Ingenieria Municipal y otros. Por lo tanto deberéd solicitar, gestionar y pagar por
su cuenta los permisos y aprobaciones necesarios para la ejecuciéon y ocupacion
de la obra.

Una vez aprobado los planos por el MEDUCA, EL CONTRATISTA debera
entregar a la Direcciéon Nacional de Ingenieria y Arquitectura del MEDUCA un
juego completos de planos originales, memorias técnicas (estructura,
electricidad, plomeria, aire acondicionado, sistema htimedo contra incendio,
etc) y los permisos correspondiente de todas las entidades publicas que asi lo
requieran (Municipio, Bomberos, Compafiia Eléctrica, Salud, etc) a més tardar
en el 70% de ejecucion de la obra.
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El incumplimiento por parte del CONTRATISTA en los plazos otorgados en la
entrega de los planos sera causal para la retenciéon de cuentas y retenido

EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar la obra conforme a los
documentos anteriormente indicados en este pliego de cargos. Adicionalmente,
El CONTRATISTA estaré obligado a inspeccionar el area de trabajo para evitar
omisiones que pudiesen ser motivos de extras.

El MEDUCA entregard al CONTRATISTA un (1) juego del pliego de cargos.
EL CONTRATISTA deberé firmar y sellar cada hoja de del pliego de cargos,
como sefial de haberlos confrontado y recibido.

2.2.2.2 DESGLOSE Y ESPECIFICACIONES

Para su propuesta inicial, EL PROPONENTE hara un Desglose de Actividades
con precios basdndose en el Cuadro de Areas o Actividades Globales (ver
Capitulo IV del presente documento).

Una vez adjudicado el Contrato y notificada la Orden de Proceder, EL
CONTRATISTA sera responsable de elaborar el Listado de Desglose de
Precios y el cronograma de actividades en grafico de barras (Project) que
incluya las etapas I y II del Proyecto descrito (disefio, desarrollo de planos y
construccién), los cuales debera presentar al MEDUCA junto con el
anteproyecto para su aprobacién. EL CONTRATISTA tiene la obligacion de
hacer que el listado de desglose de precio sea igual al costo total presentado en
su oferta, a la firma del Contrato.

El Listado de Desglose de Precios que realizarda EL CONTRATISTA y que
debera ser aprobado por el MEDUCA se haré con la finalidad de facilitar al
Estado los pagos parciales dentro de la Obra. En consecuencia, EL
CONTRATISTA aceptara y declarard que llevara a cabo la ejecuciéon completa
y satisfactoria del proyecto descrito en este pliego de cargos, de conformidad a
cada una de las actividades descritas y/o contenidas en los planos elaborados
por EL CONTRATISTA vy sus especificaciones técnicas, sin costos adicionales
para el MEDUCA.

El incumplimiento de lo anterior sera a riesgo del CONTRATISTA vy el
MEDUCA no aceptard extras o reclamos que pudieran ser evitados con la
confecciéon del Listado de Desglose de Precios (ver modelo de Formulario
Capitulo IV del presente documento); EL CONTRATISTA llevara a cabo todas
las actividades que fueron omitidas en el desglose de actividades de su
propuesta, sin cargo adicional para el MEDUCA. Ademas del Listado de
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Desglose de Precios, EL CONTRATISTA debera entregar al MEDUCA el
Cronograma de Actividades, en grafico de barra (Project o Excel) que incluya
las Etapas 1 y II del proyecto descrito (disefio, desarrollo de planos y
construccion).

El incumplimiento del CONTRATISTA en la presentaciéon del Listado de
Desglose de Precios al MEDUCA sera causal de la resolucién administrativa
de contrato, y en consecuencia el MEDUCA procedera a resolver el contrato,
tal como lo dispone el Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006.

2.2.2 SIGLAS Y DEFINICIONES

Los siguientes términos contenidos en el presente documento deberan
interpretarse como sigue:

ACEPTACION FINAL O TERMINACION DE LOS TRABAJOS: Declaracién de la
Direccion de Ingenieria de la Contraloria General de la Reptblica y del Ministerio de
Educacién, mediante Acta de Aceptaciéon Final, de haber recibido a satisfacciéon los
trabajos, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Cargos.

ACTO DE HOMOLOGACION: Aquel mediante el cual los aspirantes a participar en
un procedimiento de selecciéon de contratista expresan su conformidad y aceptacion,
sin reservas, de los documentos de la contratacién, luego de confrontados y puestos en
relacion de igualdad.

ACTO PUBLICO: Procedimiento administrativo por el cual LA AUTORIDAD, previa
convocatoria publica, selecciona entre varios proponentes, ya sean personas naturales
o juridicas y en igualdad de oportunidades, la(s) propuesta(s) que retne(n) los
requisitos que sefialan la Ley, los reglamentos y el pliego de cargos.

ADJUDICACION: Acto por el cual la entidad licitante determina, reconoce, declara y
acepta la propuesta més ventajosa, con base a la Ley, reglamentos y pliego de cargos, y
le pone fin al procedimiento precontractual.

ADJUDICATARIO: Persona natural o juridica, consorcio o asociacién accidental,
nacional o extranjero, sobre la cual, previo cumplimiento de las formalidades previstas
en la Ley, recae la adjudicacion definitiva de un acto de seleccién de contratista.

ALCANCE DEL TRABAJO: Término genérico con el cual se especifican los trabajos y
servicios completos que son objeto de esta Contratacion.

BITACORA DE LA OBRA: Medio oficial y legal de comunicacién de las partes de un
Contrato e instrumento técnico de control durante la ejecuciéon de una obra. Estara
vigente durante el desarrollo de los trabajos y en ella deberan referirse los asuntos
importantes y datos diarios que se desarrollen durante la ejecucion de la obra.
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CODIGO FISCAL: El Cédigo Fiscal, vigente, de la Reptblica de Panama.

CONDICIONES ESPECIALES: Son las estipulaciones elaboradas por la entidad
estatal contratante, contenidas en el Pliego de Cargos, que establecen condiciones
particulares aplicables a un acto de contratacién puablica determinado, en atencién a
sus elementos especificos.

CONDICIONES GENERALES: Son las disposiciones generales preparadas por el
Ministerio de Educacion, que sirven de base en todos los procedimientos de seleccion
de contratistas, de acuerdo con el objeto del contrato de que se trate.

CONTRATISTA: Persona natural o juridica consorcio o asociacién accidental,
nacional o extranjera, domiciliado dentro o fuera del territorio de la republica, que
goce de plena capacidad juridica, vinculado por un contrato con El Estado, producto
de ser adjudicatario de una Licitacion Por Mejor Valor, Concurso o Solicitud de
Precios u otro tipo de contratacion.

CONTRATO PUBLICO: Acuerdo de voluntades, celebrado conforme a derecho, entre
un ente estatal en ejercicio de la funcién administrativa y un particular, sea persona
natural o juridica, nacional o extranjera, del cual surgen derechos y obligaciones y
cuya finalidad es de carécter publico.

CONTRATO DE OBRAS: El que celebren las entidades estatales para la construccion,
mantenimiento, reparacién, instalacion, y en general, para la realizacién de cualquier
otro trabajo material sobre bienes muebles e inmuebles, cualquiera que sea la
modalidad de ejecucién y pago.

DIA CALENDARIO Y DIiA HABIL:

Dia Calendario: La sucesion de todos y cada uno de los dias del afio.

Dia Habil: De lunes a viernes, de 8:00 am a 4:00 pm (varia). Se excluyen los
dias Feriados y los dias de Fiesta Nacional.

DOCUMENTO DE CONSTRUCCION: Son todos los documentos preparados para el
proyecto, incluye el pliego de cargos y los planos.

DOCUMENTO DE CONTRATO: Se entiende como Documento de Construccion.

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Las especificaciones técnicas son elaboradas por la
entidad estatal contratante y constituyen el conjunto de especificaciones técnicas
generales y particulares, que regiran los actos de contratacién publica y la etapa de
ejecucion del contrato.

ESTADO: La Repuiblica de Panama.
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: Documento que describe las caracteristicas
de una acciéon humana y proporciona antecedentes fundados para la prediccion,
identificacion e interpretacion de los impactos ambientales, y describe, ademas, las
medidas para evitar, reducir, corregir, compensar y controlar los impactos ambientales
adversos y significativos.

EXPERIENCIA: Se refiere a los proyectos ejecutados o en vias de ejecucion, en materia
de estudio, desarrollo de planos, construccién y equipamiento, inspeccién técnica de
obras civiles en la Reptiblica de Panama o en el extranjero, que debera presentar todo
proponente en el presente pliego de cargos y que se ajuste a los requerimientos que se
encuentran dentro de esta requisicién en el Capitulo II de Condiciones Especiales.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: Garantia exigida al adjudicatario en un acto de
seleccion de contratista o beneficiario de una excepcion de procedimiento de seleccion
de contratista, para el fiel cumplimiento del contrato u obligacién de ejecutar su objeto
y, una vez cumplido este, de corregir los defectos a que hubiera lugar, de ser el caso.
En caso de que se deba subsanar por defectos constructivos y la compafiia Contratista
no resuelva a satisfaccion para el MEDUCA las subsanacion solicitada, se enviara una
carta a la aseguradora para que en su lugar subsane los defectos indicado, y esto podré
repercutir en los pagos de las cuentas que estén pendientes de cobro, incluyendo el
10% retenido

FIANZA DE PROPUESTA: Fianza que garantiza que el proponente a quién le fuere
adjudicado el acto publico suscribira el respectivo contrato con EL ESTADO, ejecutaré
fielmente su objeto y una vez cumplido éste, corregira los defectos a que hubiere lugar.

INGENIERO: Es el Director de Inspeccién o quien él designe por escrito, bajo el cual
se inspeccionan los trabajos objeto del contrato.

INGENIERO RESIDENTE: Es el representante autorizado por escrito del Director de
Inspeccién, en el sitio donde se ejecutan los trabajos. A su Cargo esta la vigilancia
directa de la ejecucion del trabajo. También referido como Residente.

INGENIERO SUPERINTENDENTE: Es el representante autorizado por escrito del
Contratista, en todo momento, en el sitio donde se ejecutan los trabajos. A su cargo
esta la ejecucion directa del trabajo. También referido como Superintendente.

INSPECTOR: Son los representantes autorizados del Ingeniero Residente, designados

para que hagan la inspeccién de cualquier parte de los trabajos y de los materiales que
el Contratista suministra y elabora, para la ejecucién de los trabajos a su cargo.

52



REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE DUCACION

,_7- \y,.{// lr_,-
P Reposicién de infraestructura tipo rancho y Disefio en escuelas y otras N b &
MEDUCA remodelaciones y ampliaciones a nivel nacional. Fase 1: Distrito de L;}
MINISTERIO DE EDUCACION
Muna GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE

DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA

Y ARQUITECTURA — pANAMA L
INSPECTOR DEL CCC: Profesional que es parte del equipo de Control de Calidad
del Contratista (CCC) y contratado por este para garantizar y documentar el fiel
cumplimiento de los documentos de construccién.

LICITACION: Es el procedimiento por el cual EL ESTADO, previa convocatoria,
selecciona entre varias personas naturales o juridicas, en igualdad de oportunidades,
la propuesta que retine los requisitos que sefialan la Ley, los reglamentos y el Pliego de
Cargos.

MEDICIONES: Cada una de las partidas y unidades de obra necesarias para
desarrollar un presupuesto de ejecucién. El cual incluye un desglose pormenorizado
de cantidades y volimenes de materiales, suministros, procesos, tiempo de equipo,
gastos, insumos temporales, alquileres, mano de obra y todas aquellas consideraciones
involucradas en el proyecto.

MEDUCA: MINISTERIO DE EDUCACION

LICITACION PUBLICA: Procedimiento de seleccién de contratista en el que el precio
es el factor determinante, siempre que se cumpla con todos los requisitos y aspectos
técnicos exigidos en el pliego de cargos. Este procedimiento se utilizard cuando el
monto de la contratacién sea superior a los treinta mil balboas (B/.30,000.00).

OBRA: La parte, partes o total de los trabajos a realizar, los cuales son objeto del
contrato.

ORDEN DE PROCEDER: Documento expedido por el MEDUCA, donde se le
autoriza al Contratista el inicio de los trabajos objeto del presente contrato.

PLAN MAESTRO DEL PROYECTO: Constituye la formulacién del plan de ejecucion
de las diferentes fases y actividades principales del proyecto y contiene, entre otros,
los cronogramas de ejecucion, implementaciéon y avances del proyecto.

PLANOS: Toda representacion grafica o ilustraciones que indique el alineamiento de
la obra, el trazado y disefio de estructuras, tales como dibujos, plantas, perfiles,
secciones transversales, diagramas y hojas de detalles, referente a la obra objeto del
Contrato. Los planos se consideran un documento que forma parte del contrato.

PLIEGO DE CARGOS: Es el conjunto de requisitos exigidos por el Ministerio de
Educacién, que incluye los términos y condiciones del contrato que debe celebrarse,
los derechos y obligaciones de los oferentes y el procedimiento a seguir en la
formalizacion y ejecucion del contrato.

PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE CONTRATISTA: Es el procedimiento
administrativo por el cual el Estado, previa convocatoria publica, selecciona al
proponente, ya sea persona natural o juridica, o consorcio o asociacién accidental,
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nacional o extranjero, y en igualdad de oportunidades, la propuesta o las propuestas
que retnen los requisitos que sefialan la ley, los reglamentos y el pliego de cargos.

PROPONENTE: Persona natural o juridica que pueda presentar una propuesta para la
ejecucion de los trabajos, ya sea directamente o por medio de un representante
debidamente autorizado.

PROPUESTA: Oferta presentada para la ejecucion completa de la obra, preparada en
la forma requerida dentro del plazo estipulado y de acuerdo con las condiciones
exigidas.

REUNION PREVIA Y HOMOLOGACION: Fs la celebrada entre la entidad licitante
y quienes tienen interés de participar en un determinado acto de seleccion de
contratista cuyo monto sea superior a los ciento setenta y cinco mil balboas
(B/.175,000.00), con el propodsito de absolver consultas y de formular observaciones
que puedan afectar la participacion de los posibles postores en condiciones
igualitarias, asi como de aclarar cualquier aspecto relacionado con el pliego de cargos
u otros documentos entregados.

SIMILAR: Para los efectos del presente proyecto entiéndase como sinénimo de
equivalente.

SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACIONES PUBLICAS
“PANAMACOMPRA”: Aplicaciéon informética administrada por el Estado que
automatiza las operaciones y los procesos que intervienen en la contratacion publica, y
que vincula a las unidades de compras, a los proveedores y a los contratistas en un
sistema informatico centralizado al que se accede a través de Internet. El sistema
permite el intercambio de informacién entre los participantes del proceso dentro de un
entorno de seguridad razonable.

Cuando se empleen las palabras “Aprobado”, “Satisfactorio”, “Dirigido”, “Sometido”,
“Inspeccionado”, o frases similares conjugadas, se dara por entendido que las palabras
“EL INSPECTOR o el MEDUCA” las siguen como sujeto, de la oracién; ejemplo:
“Aprobado por El Inspector”. Cuando se indique que el MEDUCA puede solicitar
algo al CONTRATISTA se debera interpretar que EL CONTRATISTA estara
obligado y deberé responder la solicitud.

Cuando se indique que EL CONTRATISTA hara alguna accién se dara por entendido
que los gastos que implica la ejecucion de esa acciéon seran por cuenta de él, al menos
que se indique taxativamente que serd por cuenta del MEDUCA. Cuando se indique
una accion, pero no se indique taxativamente quien debera ejecutarla, se entendera
que le corresponde al CONTRATISTA realizar la accion.

2.2.3 MEDIDAS Y PAGOS
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2.2.3.1 MEDIDAS

Las unidades de medidas a utilizar seran las indicadas en el formulario de
desglose de precios.

2.24.2 PAGOS

Las unidades de medidas a utilizar seran las indicadas en el formulario de
desglose de precios.

2.24.3 PAGOS

EL CONTRATISTA solicitara los pagos, por el porcentaje de ejecucion de la
obra, segtn tabla indicada:

Proyectos hasta B/.1,000,000.00 20%
Proyectos de B/.1,000,000.01 hasta B/.5,000,000.00 15%
Proyectos de B/.5,000,000.01 hasta B/.10,000,000.00 10%
Proyectos de B/.10,000,000.01 en adelante 5%

Se podra realizar el pago de las actividades ejecutadas, siempre y cuando los
planos que incluyan dichas actividades estén aprobados, no asi la totalidad de
los planos.

2.2.3.3 PAGOS POR EJECUCION DE OBRA

EL CONTRATISTA solicitara los pagos, por sus avances, mediante el
procedimiento de Presentaciéon de Cuentas, utilizado en el MEDUCA.

No se efectuardn pagos por conceptos separados no indicados en el desglose de
precios, salvo que se trate de un trabajo extra previamente aprobado. Por lo
tanto, EL CONTRATISTA debera prorratear los costos de actividades no
indicadas en el desglose de precios, pero que son parte de este contrato, en
actividades asociadas.

No procedera el pago por materiales, mano de obra y equipos incorporados al
trabajo que no cuenten con las debidas aprobaciones.

Para iniciar y proceder con la primera cuenta, el Cronograma de Actividades
deberé estar debidamente aprobado por el MEDUCA.
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2.2.3.4 Garantia del diez por ciento (10 %)

De cada pago se retendrd un diez “por ciento (10 %) del total de la cuenta
pagada en concepto de trabajos efectuados y entregados, como garantia
adicional de cumplimiento. La suma total retenida por tal concepto, no
devengara intereses y sera reembolsado a EL CONTRATISTA dentro de los
plazos legales después de terminada la obra, previa presentacién de cuenta
siempre y cuando no queden reclamos pendientes en su contra.

2.2.3.5 DOCUMENTOS

Cada una de las presentaciones de cuentas deberan estar acompanadas; ademas
de lo que establezca la Ley Fiscal vigente; de los siguientes documentos en dos
(2) juegos de copia, cada juego en una carpeta identificando el proyecto con
membrete:

a) Factura Original de la impresora fiscal (sellada y firmada por la
Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura del MEDUCA y por
EL CONTRATISTA)

b) Copia de Acta Final o recibo sustancial (cuando es cuenta del cien por
ciento (100%) es copia)

c) Original y cuatro (4) copias de la Hoja de gestiéon de Cobros

d) Copia de la Fianza de Cumplimiento y Endoso vigentes(firmada por EL

CONTRATISTA y la Aseguradora)

e) Copia de la Orden de Proceder

f) Copia de Cédula del representante legal

g) Permiso de Construccion: copia del recibo de pago del permiso de
construccién si el rengléon de preliminar estd reflejando el cien por
ciento(100%) de la actividad o parte de ella)

h) Copia del Desglose de Actividades de Cifras de Avance (Con su
respectivo # de cuenta, 4 copias en la cara principal, incluye N° de
contrato, N° de factura) y Desglose de Actividades. Aprobado por
MEDUCA.

i) Cronograma de Avance (Project)Aprobado y Actualizado a la fecha

j) Cuentas con cesiéon de crédito: debe presentar la cesiéon debidamente
refrendada

k) Adjuntar copias de todas las Gestiones de Cobros presentadas

l) Copia de Adendas debidamente refrendadas: que puede ser por
aumento de costo, tiempo u orden de cambio por compensacién

m) Copia de Contrato (sellado, firmado y refrendado electrénicamente en
el Sistema ISTMO

n) Dos (3) copias completas de toda la documentacion.

0) Fotos segtin avances de obra.
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p) Atraso de la obra (multas), deberd estar reflejado en el acta de
aceptacion final.

q) Certificado de Paz y Salvo de la Caja de Seguro Social en el que se
certifique que el Contratista se encuentra paz y salvo en el pago de las
cuotas obrero patronales; el certificado deberd estar vigente.

r) Certificado de Paz y Salvo del Ministerio de Economia y Finanzas en el
que se certifique que el Contratista se encuentra a paz y salvo con el
Tesoro Nacional por concepto de impuesto sobre la renta y seguro
educativo.

En el caso de la Presentacion de Cuenta de diez por ciento (10%) Retenido
deberé adjuntar dos (2) copias de siguientes:

a) Factura Original de la impresora fiscal (sellada y firmada por la
Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura del MEDUCA y por EL
CONTRATISTA). Una copia de la factura sellada y firmada original

b) Original del Acta de Aceptacion Final

c) Certificacion del proceso Administrativo - Financiero

d) Original y Formulario de Gestién de cobro (4 copias en la cara principal,
incluye N° de contrato, N° de factura y 2 juegos de copias completas)

e) Copia de la Fianza de Cumplimiento y Endoso vigentes (firmada por EL

CONTRATISTA y la Aseguradora)

f) Copia de la Orden de Proceder

g) Copia de la Cédula del representante legal

h) Permiso de Construccion: copia del recibo de pago del permiso de
construccion si el renglén de preliminares esta reflejando el cien por
ciento (100%) de la actividad)

i) Nota original de anuencia de la aseguradora liberando el diez por ciento
(10%) retenido

j) Nota original dirigida al Contralor de la Republica garantizando la obra
por tres (3) afios

k) Adjuntar copia de todas las gestiones de Cobros presentadas

1) Pazy salvo del ministerio de Economia y Finanzas y la Caja del Seguro
Social (si el pago se va a realizar en MEDUCA, EL CONTRATISTA
debe presentarla en ventanilla de Tesoreria)

m) Copia de Adendas debidamente refrendadas: que puede ser por

aumento de costo, tiempo u orden de cambio por compensacién
n) Copia del contrato (sellado, firmado y refrendado electrénicamente en el
Sistema SIAFPA

2.2.3.6 FORMATOS
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a) Para la presentacion de cuenta EL CONTRATISTA completard el
formulario de gestién de cobros que podra adquirir en el MEDUCA

b) El desglose de cifras de avance, deberé ser presentado conforme al modelo
que se incluye en el Capitulo IV, ajustado al Listado de Desglose de Precios
y al Cronograma de Actividades. El desglose de cifras debe estar examinado
y aprobado por EL CONTRATISTA, el Inspector y r la Direccién de
Ingenieria de la Contraloria General de la Reptblica.

c) El Cronograma de Actividades debera ser presentado de conformidad a la
(programacion de construccion)

2.2.3.7 APROBACION DEL DESGLOSE DE CIFRAS DE AVANCE

EL CONTRATISTA entregara en el MEDUCA, por lo menos un borrador del
desglose de cifras de avance por cada cuenta, compuesto de dos (2) juegos
contenidos en carpetas separadas e identificados con membrete, de los
siguientes documentos actualizados a la fecha

a) Borrador de desglose de cifras de avance.

b) Borrador de cronograma de Actividades.

c) Reporte de trabajos pendientes de corregir, de conformidad a la secciéon de
Control de Calidad.

d) Reporte de documentacién morosa, de conformidad a la seccién de Control
de Calidad.

El MEDUCA, verificara los documentos y si los mismos estan conformes con la
realidad en sitio y los documentos de construccién, para luego proceder a
solicitar a la Direccién de Ingenieria de la Contraloria General de la Reptblica
su participacion en el sitio, a fin de aprobar el borrador del desglose de cifras de
avance.

Obtenida la aprobacién del borrador del desglose de cifras de avance, EL
CONTRATISTA preparara los documentos en debida forma para que EL
MEDUCA efectuara los tramites hasta lograr la aprobacién de Ingenieria de la
Contraloria. Luego, los documentos seran devueltos al CONTRATISTA para
que inicie formalmente el proceso de presentacion de cuenta.

En el caso que el MEDUCA no esté de acuerdo con los documentos a, b, ¢, o d,
del presente acapite se reunira con EL CONTRATISTA a fin de conciliar datos.

2.2.5 ORDENES DE CAMBIOS
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Dada la naturaleza inherente a los trabajos contemplados pueden hacerse necesarios
algunos cambios en los planos y especificaciones durante el desarrollo del proyecto, a
fin de ajustarlos a condiciones imprevistas. Por lo tanto, el MEDUCA se reserva el
derecho de solicitar estos cambios cuando asi lo estime conveniente, afiadiendo o
sustrayendo respecto al trabajo original.

EL CONTRATISTA esta en la obligaciéon de atender y responder las solicitudes de
orden de cambio que le haga el MEDUCA.

Como regla general, todos los cambios que consideren formalizados o convenientes
para EL MEDUCA seran manifestados a través de 6érdenes de cambio, en las cuales se
detallaran las adiciones y/o disminuciones y/o compensaciones de trabajo, asi como
también el balance de crédito y extras y la extensién de tiempo a que hubiera lugar.
Cada orden de cambio seré autorizada por el MEDUCA.

Cuando el balance resulte en extras para el MEDUCA, la orden de cambio se
considerara perfeccionada cuando se logre el refrendo de la (s) Adenda (s) que
garantiza el pago de dicha extra.

Las modificaciones menores durante la construccién, podran llevarse a cabo previo
conocimiento y autorizacion escrita del Inspector a través del memorando de campo.
Seran modificaciones menores aquellas que individualmente no alteren el monto del
contrato ni extiendan el plazo de entrega y tampoco desmejoren la calidad y
funcionamiento del disefio.

Cuando EL CONTRATISTA requiera hacer algin cambio deberd solicitarlo y
sustentarlo por escrito al MEDUCA, quien le notificara por escrito la aprobacién o no
de lo solicitado, después de realizada la evaluacién correspondiente para que proceda
en caso de aprobarse los cambios. En caso de iniciar los cambios antes de su
aprobacion, el MEDUCA no reconocerd al CONTRATISTA los costos que impliquen
los mismos.

Los costos de trabajos adicionales (extras), como los costos de los trabajos excluidos
(créditos) se calculardn de acuerdo con los precios unitarios negociados por EL
CONTRATISTA y el MEDUCA.

Para partir con los precios, se considerarén las siguientes referencias:

a) Los precios unitarios estipulados en el desglose de precios entregado
por EL CONTRATISTA a la firma del contrato o al dia del acto ptblico.
b) Por precio que se sabe de su préactica en el mercado local, en el area de
construccion.

c) Por precio de una suma global por actividad.
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Cualquiera que sea la alternativa se discutird con propuestas y contrapropuestas, hasta
lograr la aceptacion de ambas partes.

En el caso que no se logren acuerdos satisfactorios, el MEDUCA quedard en libertad
de arreglar o pactar el trabajo adicional con otros contratistas o bien ejecutarlo por su
cuenta.

2.2.5.1 AJUSTE DEL VALOR DEL CONTRATO

Por regla general EL CONTRATISTA debera planificar y asumir cada uno de
los costos que se originen sustanciales durante el contrato; producidos por
cambios locales trascendentales.

Se podra revisar el precio unitario de un renglén o el valor total del contrato, si
las modificaciones alteran en un veinticinco por ciento (25%) o mas, las
cantidades del renglén o el valor total o inicial del contrato, respectivamente.

2.2.5.2 ADENDA

Se celebrardn Adendas entre EL MEDUCA y EL CONTRATISTA cuando los
cambios y alteraciones en las cantidades originales del contrato resulten en un
cambio del valor del contrato original.

2.2.5.3 GARANTIA ADICIONAL

EL CONTRATISTA deberd consignar y actualizar la garantia de cumplimiento
para cubrir el nuevo balance reflejado en cada Adenda, los términos de
cobertura de responsabilidad seran iguales a los que se utilizaron como base en
el contrato principal.

226 PROGRAMACION DE CONSTRUCCION

2.2.6.1 DEFINICIONES
Actividad: Cualquier tarea, o parte del proyecto que requiere tiempo para su
finalizacion.

Actualizacion: Modificacion del cronograma de progreso del método de ruta critica a
través de una revisiéon regular para incorporar el progreso actual a la fecha por
actividad, ajuste de tiempos aprobados y fechas proyectadas de finalizacion.

Cronograma base: Cronograma del método de la ruta critica inicial que representa el
cronograma de trabajo original del Contratista, aprobado por el MEDUCA.

Diagrama de barras Gantt: Representacion grafica de la informacién relacionada al
cronograma, donde las actividades u otros elementos del proyecto estan listados en el
lado izquierdo del diagrama, las fechas se muestran en la parte superior y la duracién
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de las actividades es mostrada en barras colocadas horizontalmente basandose en las
fechas.

Hito: Indicador en la red que generalmente es usado para marcar un punto o denotar
el comienzo o finalizacién de una secuencia de actividades. Un hito tiene duracién
cero, pero funciona en la red como si fuera una actividad.

Holgura (float): Tiempo entre las fechas de inicio temprano y tardio, o las fechas de

finalizacién temprana y tardia, de cualquier actividad o grupo de actividades en la
red.

Holgura total: Tiempo que una actividad puede ser atrasada sin afectar la duracién
total del proyecto de la ruta critica.

Método de la ruta critica: Célculo matematico para determinar la finalizacién mas
pronta del contrato representado gréficamente por una secuencia de actividades que
muestran las interrelaciones e interdependencias de los elementos que componen un
proyecto.

Registro Tabular: Informe de actividades del cronograma que muestra sus relaciones,
duraciones, fechas programadas y actuales, y holgura.

Revisiéon: Cambio en la parte futura del cronograma que modifica la 16gica, ahade o
elimina actividades, o altera actividades, secuencias, o duraciones.

Ruta critica (critical path): Serie de actividades que determina la finalizacién mas
pronta del Contrato (fecha de finalizacién). Esta es la ruta mas larga de actividades
que tiene la minima cantidad de holgura.

2.2.6.2 CRONOGRAMA DE TRABAJO

EL CONTRATISTA suministrard al MEDUCA a mas tardar cinco (5) dias
calendario, contados a partir del dia habil siguiente a la notificacién de la orden
de proceder, el cronograma de actividades, para ello debera utilizar el
diagrama de Gantt o diagrama de barra, preparado con Microsoft Project
version del afio vigente o del afio anterior al vigente, impreso y en archivo en
disco compacto. El cronograma sera revisado por el Inspector y aprobado o
desaprobado por el MEDUCA en un plazo de cinco (5) dias habiles. La obra
serd ejecutada conforme a esta programacion y no se le haran modificaciones
sin consentimiento del MEDUCA. El MEDUCA podra solicitar el registro
tabular cuando lo estime conveniente.

Debe haber congruencia entre el listado de desglose de precios presentado por
EL CONTRATISTA, el plazo de cumplimiento y el Diagrama de Barra.
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EL CONTRATISTA preparara el cronograma de actividades utilizando el
método de la ruta critica y presentard el cronograma indicando la ruta critica,
fecha de inicio, fecha de terminacién, la duracién, sucesora y precedencia de
cada actividad.

El incumplimiento del cronograma de trabajo por parte del contratista sera
causal de resolucién administrativa del contrato.

2.2.6.3 CRONOGRAMA ACTUALIZADO

Serd responsabilidad de EL CONTRATISTA mantener actualizado el
cronograma base mediante el diagrama de seguimiento y entregarlo con la
siguiente frecuencia:

* Presentacion de cuentas: con cada presentacion de cuentas, impreso.

* Desglose de cifras de avance: con cada desglose de cifras de avance,
impreso y archivo en disco compacto.

* El primer lunes de cada mes: impreso y archivo en disco compacto.

El MEDUCA usaré el cronograma presentado por EL CONTRATISTA como
indicador para determinar si éste estd ejecutando el trabajo con la rapidez
requerida, para asegurar su terminaciéon en el tiempo especificado en el
contrato.

En caso que el ritmo de los trabajos sea menor al programado, El MEDUCA
podra exigirle el aumento de personal de trabajo, sobre tiempos o cantidad de
equipo de construccion, todo sin gasto adicional para El MEDUCA, para que
logre estar al dia.

En el caso de que por excesivo atraso, no se logre recobrar el ritmo y no se
termine la obra en la fecha establecida en la orden de proceder, el Inspector
podré aceptar el cronograma reajustado, sin embargo, esto no constituira una
prorroga. Este cronograma reajustado sera sdlo para reflejar el trabajo por
realizar.

2.2.6.4 INFORME DE ATRASO

EL CONTRATISTA informara de cualquier acontecimiento o condicién que
pueda demorar o impedir la terminacién del contrato conforme a lo
programado, dando una relacion de los hechos que la motiva, una
cuantificacién aproximada, e indicard que medidas estd tomando para corregir
o mejorar tal condicion.
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Esta notificacién servird para evaluar o considerar las futuras solicitudes de
prorroga que pudiera hacer EL CONTRATISTA.

2.2.6.5 ANALISIS DE IMPACTO EN EL TIEMPO DEL CRONOGRAMA

Cuando el CONTRATISTA solicita un ajuste de tiempo debido a 6rdenes de
cambio o atraso no imputables a él, y prevea que va a afectar la ruta critica y con
ello el progreso del contrato, EL CONTRATISTA debera preparar y presentar
por escrito al Inspector un anélisis de impacto al tiempo que ilustre la alteraciéon
de cada cambio o demora en la fecha de finalizacién programada, basandose en
el cronograma actual aceptado.

Cada analisis de impacto en el tiempo debera incluir una actualizacién y
revision del cronograma, ambas con las mismas fechas de informacién y que
demuestre como EL CONTRATISTA propone incorporar la orden de cambio o
atraso en el cronograma actual. La revisiéon del cronograma debera incluir la
secuencia de actividades y cualesquiera revisiones a las actividades existentes
para demostrar el impacto de la demora.

Cada anélisis de impacto en el tiempo debera demostrar el efecto en el tiempo
estimado basado en los eventos del atraso, la fecha anticipada o real de la orden
de cambio en la realizacién del trabajo, el estatus de la construccién en ese
momento y el célculo del tiempo del evento de todas las actividades afectadas
por el cambio o atraso. Los tiempos del evento utilizados en el anédlisis deberan
ser aquellos incluidos en la dltima actualizacion del cronograma actual en uso
en el momento de que el cambio o atraso fue encontrado o aprobado.

2.2.6.5 EJECUCION

e El cronograma de actividad debera estar firmado por el profesional que
lo prepard, el Jefe de Control de Calidad y el profesional residente.

e Los cronogramas desaprobados deberan ser re-sometidos dentro de los
cincos (5) dias calendarios después de notificada la desaprobacion, el
MEDUCA los evaluara y responderéd dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes.

e El Cronograma de actividad deberd prepararse especificando sus

actividades, duraciones, dependencias entre ellas y dejando que
Microsoft Project calcule automaticamente las fechas de comienzo y fin.

e En el cronograma de actividad deberd incluirse una actividad de
resumen que abarque desde el inicio hasta el fin del proyecto, de manera
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que se pueda visualizar la duracién total del Proyecto. El nombre de esta
actividad sera:

e En el cronograma de actividades deberd incluirse una actividad hito que
marque la fecha de inicio del proyecto y otra actividad hito que marque
la fecha de finalizacién del mismo. Los nombres de estos hitos seran
“Inicio del Proyecto” y “Final del Proyecto”, respectivamente.

e El cronograma de actividades deberd indicar la fecha de inicio real, de
conformidad con la orden de proceder y la fecha de terminacién dentro
de lo pactado.

e Las actividades del cronograma, con excepcion de la primera y la daltima,
deberédn tener un minimo de un sucesor y un predecesor. Las actividades
que inicien con el proyecto deberdn tener como predecesor el hito de
inicio del proyecto y las actividades que terminen con la fecha final
deberan tener de predecesor el hito de final de proyecto

e Todos los tiempos para las solicitudes de aprobacién (sometimientos),
pruebas y sus revisiones deberan estar incluidos en los tiempos de
duracion de las actividades correspondientes del cronograma de
actividades

e El Contratista no deberd afiadir ineficiencias en el trabajo o dias de
lluvias al calendario sin la aprobacién previa del Inspector

e Ninguna actividad debera estar etiquetada con delimitaciones de tiempo,
salvo que en este pliego de cargos asi se requiera o lo autorizase
previamente el MEDUCA en casos debidamente justificados por EL
CONTRATISTA

e Ninguna de las actividades del desglose de precios debera quedar
excluida de las actividades del cronograma de trabajo, siendo posible
ampliar cualquiera de ellas incorporando sub-actividades a discreciéon
EL CONTRATISTA

e Luego del analisis del impacto en el tiempo, el MEDUCA podra
considerar la holgura por la finalizacion temprana de cualquier tipo de
solicitud de aprobacion, cuando ésta ahorre tiempo en la ruta critica. El
MEDUCA usara la holgura para mitigar demoras pasadas o futuras,
eliminando posibles extensiones de tiempo para 6rdenes de cambio
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e EL CONTRATISTA garantizara que todas las actividades secuenciales
sean logicas y que el cronograma muestre un plan coordinado para la
realizacion del trabajo. La falla del CONTRATISTA en incluir cualquier
elemento de trabajo necesario para la ejecucion del contrato no lo eximira
de finalizar el contrato dentro del plazo pactado

e El cronograma de trabajo impreso deberé ser preparado y presentado asi:

e Las actividades en letra arial, tamafno de 10 @ 12.

e Titulos en encabezados en letra arial, tamafio 13 @ 14, negrita.

e Leyenday pies en letra arial, tamafio 9 @ 11.

e Tareas base, impresion con patrén de relleno, linea a 45°, celeste.

e Tareas seguimiento, impresion con patrén de relleno, linea a 45°,
gris.

e DPapelde85” x11”7,85x13",8.5" x14”,11”" x17” 6 2" x 3".

e (Cada pégina llevara las listas de actividades y encabezado.

Las muestras deberdn estar acompafiadas de la ficha técnica correspondiente. Cuando
EL CONTRATISTA pretenda reemplazar cualquier material, elemento o articulo por
alguno equivalente debera entregar al Inspector la ficha técnica de ambos productos,
para comparacién y aprobacion.

Cuando EL CONTRATISTA pretenda reemplazar cualquier material, elemento o
articulo por un equivalente, deberd entregar al Inspector la ficha técnica de ambos
productos para la comparacion y aprobacion del MEDUCA.

El MEDUCA no recibird y aceptara un nuevo sometimiento que tenga el propoésito de
sustituir materiales, productos o equipo luego de la aprobacién de las presentaciones

anterior de los documentos y muestras, salvo que esté acompafiada con una
explicacion del porqué dicha sustitucion es necesaria.

2.2.7 SOMETIMIENTO DE DOCUMENTOS
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2.2.7.1 MUESTRAS

EL CONTRATISTA suministrard por su cuenta muestra de todos los
materiales, productos, elementos y articulos que se propondra usar en la
construccion, los cuales deberan ser sometidos a la evaluacién y aprobacion del
Inspector.

Las muestras serdn representativas en tamafio y conformacion y deberdn
permitir verificar todas sus caracteristicas previamente indicadas. Los
materiales cuyas muestras hayan sido rechazadas no podrén ser usados en la
obra.

Para evitar atrasos, las muestras de los materiales deberdn ser entregadas en el
sitio de la obra por lo menos quince (15) dias calendario después der notificada
la orden de proceder y una vez aprobadas deben estar en el sitio de la Obra por
lo menos diez (10) dias calendarios antes de ser usados, y serdn almacenadas
(aprobadas y rechazadas) en el sitio de la Obra hasta que el proyecto esté
terminado. EL CONTRATISTA, debera someter un minimo de tres muestras
para su evaluacion y asi MEDUCA, tener un método de comparacion.

Todas las muestras deberdn tener adjunta una etiqueta en la que se lea:

e Nombre del material

e Marca, modelo y origen

e Lugar donde se pretende usar

e La referencia de los documentos de construcciéon que esta tratando de
cumplir

e Nombre del proyecto

e Nombre del MEDUCA

e Nombre del CONTRATISTA

Las muestras deberdn estar acompafiadas de la ficha técnica correspondiente.
Cuando EL CONTRATISTA pretenda reemplazar cualquier material, elemento o
articulo por alguno equivalente debera entregar al Inspector la ficha técnica de
ambos productos, para comparacién y aprobacion.

2.2.7.1 CATALOGOS

EL CONTRATISTA debera facilitar los catdlogos de los materiales o equipos que
pretenda usar para que sean evaluados y aprobados e incluir la referencia de los
documentos de construccién que esté tratando de cumplir.

Cuando se someta literatura que cubra una serie de equipos y especificaciones
conjuntamente a la que se desea suministrar en particular, ésta debera estar
marcada de tal forma que resalte entre el resto que no se esté suministrando.
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2.2.7.2 PRUEBAS DE LABORATORIOS

El Inspector del MEDUCA solicitara las pruebas de laboratorio pertinentes cuando
se requiera en el proyecto. EL CONTRATISTA solicitara, coordinard y pagard por
su cuenta el costo de exdmenes o pruebas de laboratorio o campo que se requieran
para demostrar que el suministro, la instalacion y los trabajos involucrados en la
construccién cumplen con la calidad indicada en los documentos de construccion.

Antes de realizar cualquier muestreo de material, EL CONTRATISTA, debera
notificar al Inspector del MEDUCA el lugar, la fecha y hora de su intencion por lo
menos con un (1) dia habil de anticipacién.

El MEDUCA se reserva el derecho de verificar la calidad de cualquier suministro,
instalaciéon o trabajo; por lo tanto, podrd ordenar los exdmenes o pruebas que
estime necesarios y los mismos seran por cuenta del MEDUCA, siempre y cuando
el resultado de estos examenes o ensayos resulten conformes, es decir, que
cumplan con los requisitos exigidos en estas especificaciones. De lo contrario, los
costos correran por cuenta de EL CONTRATISTA.

2.2.7.3 SUBCONTRATISTAS

EL CONTRATISTA notificard por escrito al MEDUCA, en los quince (15) dias
anteriores al inicio de actividades, cualquier subcontratista que pretenda emplear,
detallando su nombre y experiencia en cada uno de los trabajos que debera hacer.
El MEDUCA podra aprobar o rechazar al subcontratista propuesto.

La notificaciéon debera estar firmada por EL CONTRATISTA y el subcontratista y
la misma debera decir que el subcontratista manifiesta haber recibido los planos,
pliegos de cargos y la programaciéon de construccién, y que tiene conocimiento
pleno del contenido e implicaciéon de estos documentos de construccion.

EL CONTRATISTA debera insertar los requerimientos apropiados relativos a la
Obra en todos los subcontratos, para responsabilizar a los subcontratistas ante EL
CONTRATISTA, de acuerdo con los términos del pliego de cargos, de todo lo que
sea aplicable al trabajo de los subcontratos y para dar poder al CONTRATISTA
para rescindir cualquier subcontrato similar al que el MEDUCA puede ejercer o
ejercitar sobre EL CONTRATISTA, bajo las disposiciones del presente pliego de
cargos.

EL CONTRATISTA se hace responsable de sufragar los dafios por los actos y
omisiones de sus subcontratistas y del personal directamente empleado por éste.
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2.2.7.4 SOMETIMIENTOS APROBADOS

La aprobacién del Inspector no se debera interpretar como una verificacion plena.
Unicamente indicard que el método general de construccion, los materiales y otra
informacién son satisfactorios. La aprobaciéon no eximird de responsabilidad al
CONTRATISTA por cualquier falla que pueda existir o sobrevenir.

2.2.7.6 SOMETIMIENTOS DESAPROBADOS

El CONTRATISTA deberé efectuar todas las correcciones pertinentes a fin de
cumplir con los documentos de construccion y someterlo nuevamente al Inspector
del MEDUCA. El MEDUCA no aceptaré ni aprobara prérrogas fundamentadas en
atrasos motivados por las desaprobaciones.

2.2.7.7 SOMETIMIENTOS RECHAZADOS

Seré la calificacion de aquellos sometimientos que luego de evaluados presenten
desviacién considerable con respecto a los requerimientos exigidos y no seran
aceptados aunque se pretenda corregir las no conformidades. El Contratista debera
presentar un sometimiento de otro producto.

EL MEDUCA no aceptard ni aprobard prorrogas fundamentadas en atrasos
motivados por los rechazos.

2.2.7.8 SOMETIMIENTOS NO ADMITIDOS

Serdn aquellos sometimientos devueltos al CONTRATISTA sin ser evaluados
técnicamente por no cumplir con la formalidad de la presentacién y entrega de
documentos de conformidad al presente pliego de cargos. EL CONTRATISTA
debera subsanar los defectos e iniciar los tramites del sometimiento.
El MEDUCA no aceptard ni aprobarda prorrogas fundamentadas en atrasos
motivados por las devoluciones de los sometimientos no admitidos.

2.2.79 NOTAS Y MEMORANDO

Todas las notas y memorando que prepare EL CONTRATISTA y sean remitidos al
MEDUCA, deberan cumplir con las siguientes formalidades:

e Impreso en hoja con membrete de la empresa

e Enformato 8.5” x 11”

e Asignar un nimero tnico, consecutivo e ininterrumpido para las notas y
otro para los memorandos. Estas numeraciones seran exclusivas para el
control del proyecto e independiente del consecutivo de notas que necesite
llevar la empresa para sus operaciones
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e Llevara la identificaciéon del proyecto, como lo requiere el presente pliego
de cargos

e Documentos anexos en cantidades exigidas y seran legibles
e Firma de los autorizados
e Sello fresco, cuando aplique

Cuando no se indique el tiempo en que el MEDUCA dara respuesta a los
sometimientos presentados por EL CONTRATISTA se debera entender que se
tomara hasta diez (10) dias hébiles para emitir su respuesta. EL CONTRATISTA
daré respuesta a las correspondencias que reciba del MEDUCA en un término no
mayor de cinco (5) dias calendario.

Cuando EL CONTRATISTA requiera de un permiso o autorizacion relacionado
con la coordinacién y la situaciéon esté bajo el control del MEDUCA, debera
solicitarlo al menos con una antelaciéon de cinco (5) dias habiles.

22.710 CONSERVACION DE DOCUMENTOS

Durante la vigencia de la fianza de cumplimiento, EL CONTRATISTA conservara
todos los documentos, correspondencias, bitacora, cdlculos y demds registros con
la informacién relacionada con el Contrato durante tres (3) afios, como minimo
lapso en el cual deberén estar a disposicion del MEDUCA para cualquier revision.

2.2.7.11 TIEMPO DE RESPUESTAS

Cuando no se indique el tiempo en que EL MEDUCA dara respuestas a los
sometimientos presentados por EL CONTRATISTA se debera entender que EL
MEDUCA se tomaré hasta diez (10) dias hédbiles para emitir respuestas.

EL CONTRATISTA dara respuestas a las correspondencias que reciba de EL
MEDUCA en un término no mayor de cinco (5) dias calendarios.

Cuando EL CONTRATISTA requiera de un permiso u autorizaciéon relacionado
con la coordinacién y la situaciéon esté bajo el control del MEDUCA, debera
solicitarlo, por lo menos, con cinco (5) dias hébiles de antelacion.

2.2.8 SUSPENSION DE LA OBRA

El MEDUCA tendra facultad para ordenar la suspensién temporal total o parcial
de la obra debido a:

a) Incumplimiento reiterado, por parte del CONTRATISTA, a las 6rdenes que
se le dan

b) No utilizar los materiales aprobados

c) Desatender los documentos de construcciéon
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En caso de que llegue a ser necesaria la suspensiéon de los trabajos, EL
CONTRATISTA debera almacenar todo el material para impedir que se dafie,
asi como evitar las interrupciones respecto al libre transito en esa area. Ademas,
debera tomar las precauciones necesarias para proteger los trabajos y bienes en
el sitio de la obra, sin costo adicional para el MEDUCA.

2.2.8.1 FORTUITO O FUERZA MAYOR

Cuando tengan lugar situaciones de fuerza mayor o caso fortuito se atenderé lo
dispuesto en el Texto Unico de 22 de 27 de junio de 2006.

Fuerza mayor significa acontecimientos imprevistos fuera de control del
CONTRATISTA vy sin culpa ni consecuencia de negligencia del mismo que
incluya actos de Dios, actos de enemigos, publicos, restricciones de un estado
soberano, guerra, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de
cuarentena, huelgas, embargos de carga y mal tiempo excepcionalmente severo
y que tornasen impracticable la ejecucién ordinaria del trabajo.

2.2.8.2 CONCLUSION BAJO FUERZA MAYOR

Si EL CONTRATISTA se viera totalmente impedido de cumplir el contrato por
un periodo mayor de treinta (30) dias consecutivos debido a fuerza mayor, el
MEDUCA podra dar por concluido El contrato dando aviso por escrito a EL
CONTRATISTA con treinta (30) dias de anticipacion.

Si el periodo de fuerza mayor excediera de noventa (90) dias consecutivos, EL
CONTRATISTA podra dar por concluido el Contrato mediante aviso por
escrito al MEDUCA con treinta (30) dias de anticipacion.

En caso de que este contrato sea concluido por fuerza mayor, el MEDUCA no
perdera los beneficios cubiertos por las fianzas consignadas.

2.2.9 PRORROGAS

Si durante la ejecuciéon del trabajo EL CONTRATISTA presenta atraso en alguna

forma por:
1. EIMEDUCA,
2. El Inspector,
3. Otro contratista empleado por el MEDUCA,
4. Por cambios ordenados por el MEDUCA,
5. En caso fortuito, fuerza mayory,
6. Por cualquier otra causa documentada que el Inspector encuentre

justificada, entonces se le podrd dar una prérroga en el plazo de
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cumplimiento de manera justa y equitativa, con aprobaciéon del
MEDUCA

Ninguna prorroga se concedera si EL CONTRATISTA no reclama o informa a maés
tardar seis (6) dias calendario después de haber ocurrido la demora, a través del
informe de atraso.

Tampoco se concedera prérroga en el plazo de cumplimiento por atraso de materiales
que se importen o compras locales a no ser que EL CONTRATISTA compruebe que
dicha demora sea motivada por fuerza mayor.

El MEDUCA se reserva el derecho de verificar dichas pruebas antes de aceptarlas.
Seran concedidas extensiones de tiempo solamente en el caso de que los ajustes de
tiempo equitativos para la actividad o actividades afectadas excedan la holgura total o
remanente en el momento del atraso real, o en el momento en que sea efectuado el
trabajo de la orden de cambio. El ajuste serd la diferencia entre la holgura remanente y
el atraso causado. Las prorrogas se documentaran como adiciones o adendas al
contrato.

2.2.10 RESPONSABILIDAD POR DANOS

EL CONTRATISTA sera responsable por todos los dafios ocasionados en el sitio de
trabajo durante la ejecucion de la obra hasta que la misma haya sido terminada y
aceptada en su totalidad, aunque se hayan hecho pagos parciales, a excepciéon de los
casos de fuerza mayor o caso fortuito. Serd responsable, igualmente, de los dafios a los
obreros, personas particulares, empleados del MEDUCA, animales, propiedades, etc.
por falta de cuidado o proteccién adecuada, tales como apuntalamiento, iluminacién,
vigilancia, etc. y por cualquier otro accidente que sobrevenga por defecto o negligencia
de su persona, sus subcontratistas o de sus empleados.

2.2.11 CONTROL DE CALIDAD
2.2.11.1 INSPECCION

El MEDUCA podra nombrar uno o varios Inspectores idéneos a tiempo parcial
o completo para velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones
contraidas por EL CONTRATISTA.

Los inspectores tendran facultad para verificar todos los trabajos que se
realicen, asi como todos los materiales que se suministren. Esas inspecciones se
extenderdn a toda la obra o parte de ella y fuera del sitio.

El Inspector Illamard la atencion al CONTRATISTA por cualquier
disconformidad que observe. El hecho de que el Inspector no le llamare la
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atencion sobre cualquier defecto en el suministro o el trabajo realizado no lo
eximird de responsabilidad por la terminacién correcta del trabajo.
El Inspector podra exigir al CONTRATISTA las pruebas indispensables para
asegurar que los suministros y trabajos sean correctos.

El Inspector no estara autorizado para cambiar ninguno de los términos y
condiciones del contrato, al menos que se cumpla con el procedimiento de
6rdenes de cambio. Por tanto, cualquier indicacién no conforme con el contrato
que el Inspector hiciera al CONTRATISTA no eximird a este dltimo de
cumplir con el contrato.

En caso de suscitarse alguna divergencia entre EL CONTRATISTA vy el
Inspector acerca de los materiales que se suministren, instalen o del modo como
sé esté ejecutando la obra, el asunto serd sometido dentro de las veinticuatro
(24) horas siguientes, a la consideracion y decision del MEDUCA.

2.11.2. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

EL CONTRATISTA  proporcionara al MEDUCA para su revision y
aprobacion en 15 dias calendario, contados a partir del dia habil siguiente a la
notificacion de la orden de proceder el Plan de Control de Calidad del
Contratista empleara en el disefio y construccién del Proyecto.

El plan debera incluir como minimo: identificacion del personal,
procedimientos, control, instrucciones, pruebas, registros, formularios,
laboratorios, etc. Que utilizara en el Proyecto.

2.2.11.2 SUPERINTENDENCIA O RESIDENTE

EL CONTRATISTA deberd mantener un representante suyo en la obra, desde
su comienzo y hasta su terminacién. El representante sera un Ingeniero Civil o
un Arquitecto que posea Certificado de Idoneidad de la Junta Técnica de
Ingenieria y Arquitectura de Panama.

El profesional superintendente debera poseer experiencia en la clase de trabajos
especificados en el contrato.

El superintendente o residente del proyecto deberd estar presente en el sitio de
la construccién durante todas las horas de trabajo y actuard como director real
de la obra.

El superintendente estard obligado a considerar y cumplir las indicaciones

relacionadas con el cumplimiento de los documentos de construccién que le
haga el Inspector.
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Cualquier indicacién que el Inspector haga a dicho profesional se considerara
como efectuado directamente al CONTRATISTA.
EL CONTRATISTA, a través del superintendente, serd responsable de todas
las lineas, elevaciones, medidas, control de calidad y demas trabajos que deban
ejecutarse de acuerdo con el contrato, para lograr la correcta ubicacién y
construccion de la obra. Tendra el cuidado de verificar las cifras de los planos
en cuanto a distancia y elevaciones; usara punto de partida, niveles indicados
en los planos y en caso de encontrar discrepancias, errores u omisiones de
cualquier tipo deberd comunicarlos por escrito a el Inspector para su
verificacion, correcta interpretacién y propuesta de solucion.

Toda interpretacion errénea del CONTRATISTA, asi como los gastos
originados por dicha interpretaciéon, serd responsabilidad exclusiva del
CONTRATISTA.

El CONTRATISTA deberd notificar al MEDUCA la designaciéon del
profesional residente antes de iniciar la obra y después de notificada la orden

de proceder, mediante nota conforme al modelo que se incluye en el Capitulo
IV.

El MEDUCA, después de recibir la notificacion de la designacion del
superintendente o residente y antes de tres (3) dias habiles, invitara al
CONTRATISTA a la segunda reunién de pre-construccion para tratar, entre
otros, los siguientes temas: confirmacion de las condiciones del sitio, seguridad,
permisos, ubicacién de casetas, cercas y letreros, conexiones temporales de
agua y energia eléctrica, actualizaciéon de fianzas y seguros y manejo de
correspondencia.

Para celebrar la segunda reunién de pre-construccion es requisito que el
superintendente o profesional residente esté presente mientras dure la reunion.
El profesional residente estard sujeto de ser retirado de su cargo, por
incumplimiento grave o frecuente de los requisitos requeridos en los
documentos de construccion, sea directamente por el MEDUCA o por el Jefe de
Control de Calidad del Contratista. En caso de ser removido no acarreara
gastos adicionales para el MEDUCA y el CONTRATISTA debera
reemplazarlo.

22113 ORGANIZACION DEL CONTROL DE CALIDAD DEL
CONTRATISTA (CCC)

EL CONTRATISTA debera establecer y mantener un Sistema de Control de
Calidad para garantizar que el trabajo efectuado esté de acuerdo con lo
indicado en los documentos de construccién. El control de calidad debera
cubrir trabajos en sitio y fuera del sitio del proyecto.
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El Sistema de Control de Calidad estara compuesto de planos, sistemas,
métodos, procedimientos, instrumentos de pruebas, equipos, personal,
supervisién, inspeccién, organizaciéon necesaria y requerida para controlar y
documentar la calidad del proyecto.

EL CONTRATISTA presentard al Inspector un listado con las generales de los
profesionales idoneos que asignara al proyecto para realizar exclusivamente las
tareas del Control de Calidad. El listado debe incluir: nombre, nimero de
Licencia, materia de competencia y afios de experiencia en trabajos similares.
Los campos de acciéon que deberan cubrir seran: obra civil, arquitectura,
mecanica, electricidad y sistemas especiales. Estos profesionales siempre
deberédn estar fisicamente presentes en el sitio de la obra durante la ejecucion
del trabajo en su drea de responsabilidad, para supervisar los trabajos.

2.2.11.4 JEFE DEL CCC

La organizacién del control de calidad deberd incluir un Jefe del Sistema CCC,
quien reportard directamente a la autoridad de mayor jerarquia por EL
CONTRATISTA, pudiendo ser el Gerente General, el Presidente de la Junta
Directiva, el Gerente de Operaciones o el Gerente de Proyectos.

EL CONTRATISTA designard al Jefe de CCC mediante nota en la cual
describira sus responsabilidades y le delegara autoridad suficiente para que sus
funciones sean ejecutadas adecuadamente, asi como para que pueda suspender
o rehacer los trabajos cada vez que no sean ejecutados de conformidad con los
documentos de construccion. Esta nota debera ser remitida al Jefe de CCC con
copia al superintendente y el representante del MEDUCA.

El CONTRATISTA debera notificar de la designacion del Jefe de CCC antes de
iniciar la obra y después de notificada la orden de proceder. Al Jefe de CCC no
se le asignaran funciones distintas a las pertinentes con la calidad, como
direccién de la construccioén u otras.

El Jefe de CCC asumiré toda la responsabilidad por la calidad del suministro y
del trabajo.

EL CONTRATISTA debera proveer al proyecto los inspectores profesionales
idéneos de control de calidad que se requieran para asistir al Jefe de CCC. Para
celebrar la segunda reunion de pre-construccion serd requisito que el Jefe de
CCC esté presente en ella. El Jefe de CCC estara sujeto a ser retirado de su
cargo por solicitud expresa del Director de Ingenieria y Arquitectura de
MEDUCA, por incumplimiento grave o frecuente de los requisitos requeridos
en los documentos de construccion, sea directamente por él o por algunos de
los Inspectores del CCC o por el profesional residente. Su remocién no
acarreard gastos adicionales para EL MEDUCA y en ese caso EL
CONTRATISTA debera reemplazarlo.
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2.2.11.5 TAREAS DE CONTROL DE CALIDAD

Entre las tareas del Sistema de Control de Calidad estaran las siguientes:

* Inspeccionar los trabajos

» Solicitar, realizar y coordinar pruebas

* Preparar y proveer documentos requeridos en este contrato

» Efectuar revision de las propuestas de EL CONTRATISTA sobre
personal, equipos, materiales, métodos de trabajos, etc.

* Revisar cada especificacion y los planos de manera
interdisciplinaria, cruzada e identificar problemas potenciales,
contradicciones, errores u omisiones

* Verificar que se han tomado las precauciones para efectuar las
pruebas requeridas

» Verificar que los planos de taller y propuestas de materiales,
mano de obra y equipos han sido presentados y aprobados

* Examinar el area de trabajo para asegurarse que el trabajo
preliminar requerido ha sido completado

* Examinar el material requerido, equipos y muestra de trabajo
para asegurar su disponibilidad conforme a los planos de taller
aprobados y datos sometidos

* Revisar actividades peligrosas para asegurar que los requisitos
de seguridad aplicables se lleven a cabo

* Discutir métodos de construccion y el enfoque que se utilizara
para lograr la calidad de la construccién e identificar problemas
potenciales

* Resolver conflictos

2.2.11.6 DOCUMENTACION

El CONTRATISTA, a través del superintendente y el equipo de CCC,
preparara y presentara al INSPECTOR, al menos los siguientes documentos:

» Lista del personal que integrard el equipo de control de calidad

* Reporte de prueba efectuada, a ser presentada al dia habil siguiente
después del dia que se efectte la prueba

* Reporte de resultado de prueba, a ser presentado al dia habil siguiente
después del dia en que se obtengan los resultados. Cada reporte debera
ser estampado con letras grandes en rojo “cumple” o “no cumple” con
los requerimientos

* Minutas de la reunioén de control de calidad, a ser presentadas al dia
habil siguiente después de la reunion

» Certificaciones y documentos que sean necesarios para proveer
materiales, equipo, mano de obra, fabricacién, construccién y
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operaciones que cumplan con requerimiento del contrato, a ser
presentados 10 dias antes habiles de su uso

* Mapas indicando las ubicaciones de fuentes, fabricas o talleres donde se
extraeran y elaboraran productos para esta obra; las cuales deberdn ser
anuentes con la Inspecciéon del MEDUCA

* Reporte de deficiencias de construccion encontradas, indicando
instrucciones correctivas dadas al CONTRATISTA, fecha en que fue
descubierto y fecha en que serd corregida, presentado al dia habil
siguiente después del dia en que se detect6 la deficiencia

* Reporte de trabajo corregido, indicando las acciones correctivas tomadas
y presentado al dia héabil siguiente después del dia en que se terminé la
correccion

* Reporte de trabajo pendiente de corregir. Con cada desglose de cifras de
avance, incluir un resumen de todos los trabajos por -corregir,
identificando la fecha en que fue descubierto y la fecha en que sera
corregido. En caso que al momento de preparar el desglose de cifras de
avance no haya trabajos pendiente de corregir, deberd preparar el
reporte y manifestar con letras en rojo “A la fecha NO hay trabajos
pendientes de corregir”

* Reporte de documentacién morosa. Con cada desglose de cifras de
avance, incluir un resumen de todos los documentos que han debido
prepararse y presentarse, pero que a la fecha no se han sometidos o re-
sometidos. Se incluye: sometimientos de materiales, equipo, mano de
obra, subcontratistas; sometimientos desaprobados; documentacién no
admitida; informes; respuestas de correspondencia y cualquier otro
documento requerido. En caso que al momento de preparar el desglose
de cifras de avance no haya documentacién morosa, debera preparar el
reporte y manifestar con letras en rojo “A la fecha NO hay
documentacién morosa”

* Todos los reportes de control de calidad deberan ser preparados ,
firmados y fechados por el Jefe de CCC y el profesional responsable de
la inspeccién del control de calidad, segtin el 4rea de competencia

Todos los reportes o correspondencias del control de calidad deberan llevar
estampado el sello fresco en tinta color verde como sefial de declaracién que el
documento ha sido preparado, examinado, verificado y que, ademas, es claro,
exacto y completo, de conformidad a los documentos de construccion. El sello
de CCC sera de acuerdo al modelo incluido en el Capitulo II.

2.2.11.7 MANO DE OBRA

EL CONTRATISTA empleara superintendentes, inspectores de CCC,
supervisores, capataces y obreros cuidadosos y competentes. Igualmente,
tendra el mismo cuidado para la seleccién de sus subcontratistas.
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EL MINISTERIO DE EDUCACION podrd exigir al CONTRATISTA, sin
cargo adicional para el MEDUCA, la desincorporacion de los servicios, y de
cualquier persona que sea de conducta indeseable, incompetente o negligente
en el orden de cumplimiento de sus obligaciones o responsabilidades que
descuide o rehtise cumplir y seguir los documentos del contrato.

Si EL CONTRATISTA continuara empleando tal o tales personas o vuelve a
contratarla o contratarlos, el MEDUCA podra retener cualquier pago pendiente
hasta que la orden impartida se cumpla. Todos los profesionales del Sistema de
Control de Calidad deberdn ser idoneos y estar reconocidos por la Junta
Técnica de Ingenieros y Arquitectos de Panamd, ademdas de demostrar las
experiencias descritas a continuacion:

CUADRO DE EXPERIENCIA DE PROFESIONALES DEL SISTEMA DE
CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA.

ASIGNACION FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA PROFESIONAL EN
PROYECTOS
1. Presentacién copia simple del Titulo 1. Ing. Civil con cinco (5) afios en construccion y
Universitario a nivel de Licenciatura en minimo dos (3) como Control de calidad en
Jefe de Control de Calidad | ingenieria. proyectos con montos y magnitudes similares al

2. Presentar copia simple de Resolucion de | objeto de esta contrataciéon a nivel nacional y/o

(ING. CIVIL O Idoneidad emitida por la Junta Internacional. (Centros educativos, residenciales,

ARQUITECTO) Técnica de Ingenieria y Arquitectura comerciales, aeropuertos y hospitales).
3. Carta de Intencién de Responsabilidad | 2. El monto de las obras presentadas como
firmada por el profesional, aceptando la experiencia minima debe ser mayor o igual al 80%
responsabilidad de la Obra y copia de la del precio de referencia.

Cedula o pasaporte.

1. Presentacién copia simple del Titulo 1. Inspector o Control de Calidad en proyectos con

Universitario. montos y magnitudes similares al objeto de esta

2. Presentar copia de Resolucién de contratacién en los dltimos cinco (5) afos a nivel
Técnico en Edificaciones | Idoneidad emitida por la Junta nacional y/o internacional (Centros educativos,

Técnica de Ingenieria y Arquitectura residenciales, comerciales, aeropuertos y

3. Carta de Intencion de Responsabilidad | hospitales).

firmada por el profesional, aceptando la 2. El monto total de la obra presentada como

responsabilidad de la Obra y copia de la experiencia minima debe ser mayor o igual al 80%

Cedula o pasaporte. del precio de referencia.

El CONTRATISTA notificara por escrito, de cualquier cambio propuesto en el
personal de Control de Calidad, un minimo de diez (10) dias previo al cambio

2.2.11.8 MATERIALES Y EQUIPOS
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Todos los materiales y equipos que serdn instalados en el proyecto deberan ser
nuevos y estar en perfectas condiciones, de calidad especificada y debidamente
certificado por fabrica.

Los equipos o materiales defectuosos o dafiados durante su instalaciéon o
pruebas seran reemplazados en conformidad con los planos y especificaciones.

Los materiales y equipos deberan ser inspeccionados a su arribo al sitio del
proyecto por el Jefe de Control o Superintendente por parte del
CONTRATISTA, para verificar su cumplimiento con los requerimientos de
estas especificaciones técnicas. Los materiales y equipos no aceptables deberan
ser removidos inmediatamente del sitio del proyecto.

Algunos materiales y equipos han sido especificamente identificados con
nombres de marca de fabricantes para establecer normas de calidad; por lo
tanto, podran considerarse otros productos equivalentes cuando asi lo indiquen
las especificaciones. Para ser considerado producto equivalente, el producto
deberd igualar o superar los criterios estéticos, las bondades y caracteristicas
técnicas relevantes del producto que pretenda sustituir.

2.2.11.9 URGENCIA

En caso de presentarse alguna urgencia que afecte la seguridad del trabajo o de
los empleados o de las propiedades adyacente, EL CONTRATISTA podra
actuar sin instrucciones especiales o autorizacion del Inspector para prevenir el
peligro que amenace la propiedad o la vida humana; tinicamente en estos casos,

podré notificar por escrito al Inspector, después de ocurrido el evento.

La actuacion anterior no exime a EL CONTRATISTA de la responsabilidad de
ejecutar el trabajo de acuerdo a lo pactado.

2212 CONSTRUCCION TEMPORAL DE FACILIDADES Y CONTROLES
CONSTRUCCION TEMPORAL DE FACILIDADES Y CONTROLES

2.2.12.1 VIAS DE ACCESO Y ESTRUCTURAS TEMPORALES
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EL CONTRATISTA, previa aprobacién del Inspector del MEDUCA, hard y
mantendra por su propia cuenta cualquier via temporal que tenga necesidad de
construir para efectuar los trabajos pactados.

EL CONTRATISTA no debera colocar instalaciones temporales que produzcan
ruidos u otras molestias a terceras personas.

Es responsabilidad de EL CONTRATISTA la reconstruccién, reparaciéon y
limpieza de cualquier estructura, via, camino o jardin que remueva, deteriore,
dafie o ensucie en los predios del proyecto.

2.2.12.2 CERCA PERIMETRAL

EL CONTRATISTA hara y mantendra por su propia cuenta la cerca perimetral
para demarcar y restringir el paso a terceros.

El lote de terreno limitado por la cerca serad totalmente de responsabilidad del
CONTRATISTA, siendo responsable del mantenimiento del area verde,
limpieza drenajes, seguridad y custodia. EL CONTRATISTA preparard un
plano indicando la ubicacién y dimensiones del 4rea que pretenda cercar y los
detalles de la instalacion.

2.212.3 INSTALACIONES SANITARIAS

EL CONTRATISTA instalard y mantendra por su cuenta para todo el tiempo
que dure la construccion un (1) inodoro portétil por cada veinte (20) trabajadores
varones y uno (1) para damas o las instalaciones sanitarias que sean necesarias
para el uso de todo el personal del proyecto. Ademads, suministrard un (1)
inodoro portatil para uso exclusivo del Inspector del MEDUCA.

EL CONTRATISTA debera darle mantenimiento dos veces a la semana a los
inodoros portatiles o las veces que sea necesario de acuerdo a sus usos.

EL CONTRATISTA pondré en practica los reglamentos y normas de sanidad
vigentes locales y nacionales.

2.2.12.4 OFICINA DE CAMPO Y ALMACEN

EL CONTRATISTA construird y mantendra mientras dure la construccién, un
almacén y taller para guardar, proteger y trabajar los materiales que se utilizaran
en el Proyecto; igualmente deberd proveer de oficina y/o vestidores al
Profesional Residente y su equipo de trabajo y en la misma habilitar un espacio
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con area minima de 6 m2 para el inspector del meduca el cual debera tener una
mesa de dibujo y una silla tipo secretaria

EL CONTRATISTA sera responsable de la limpieza, mantenimiento, seguridad
y custodia de la oficina de campo, almacén y taller.

2.2.12.5 ABASTECIMIENTO DE AGUA 'Y ELECTRICIDAD

EL CONTRATISTA correra con todos los gastos por el consumo de agua y
electricidad que se utilice en el sitio de la Obra para la construcciéon de la
misma; la interconexiéon para el suministro es por cuenta de EL
CONTRATISTA.

2.2.12.6 TERMINACION Y ENTREGA DE OBRA
a. INSPECCION SEMIFINAL

El Inspector practicara la inspeccion semifinal cuando todos los
materiales hayan sido suministrados y la construccion programada haya
terminado de acuerdo con los términos de referencia del contrato, las
condiciones generales, condiciones especiales, especificaciones técnicas,
planos del pliego de cargos y el desglose de la propuesta ofertada
incluyendo los cambios autorizados, conforme al siguiente
procedimiento:

e Atendiendo aviso escrito del CONTRATISTA sobre la
terminaciéon total de la obra, el Inspector practicara una
inspeccion semifinal. Si al hacerla encontrare que la construcciéon
ha sido terminada integramente y a conformidad, dicha
Inspeccién constituird la inspeccién final. En consecuencia, el
MEDUCA se aprestard a la aceptacion final y EL
CONTRATISTA debera ser notificado de tal aceptacion por
escrito

e Si ocurriere que al practicarse la inspeccién semifinal se
encontrase inconcluso cualquier trabajo o suministro pendiente, o
bien, deficiente, el Inspector informara las deficiencias
encontradas al CONTRATISTA.

b. INSPECCION FINAL

Luego de haber atendido las observaciones de la inspeccién Semifinal y
terminada la obra, incluyendo la remociéon de desperdicios,
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herramientas, equipos y estructuras provisionales, de manera que el drea
del proyecto quede nitida y presentable, EL CONTRATISTA notificara
por escrito al Inspector que ya todo estd concluido y solicitard que se
practique la inspeccién final:

e El Inspector verificard la obra integralmente y si la encontrase
completa y de acuerdo con los términos de los documentos de
construcciéon lo hara constar por escrito al CONTRATISTA,
indicandole la fecha en que se reuniran para la firma del acta de
aceptacion de la obra.

e En caso que se encontrare alguna inconformidad en la obra, la
inspeccién final se considerara como una inspeccién semifinal.

c. DEDUCCIONES POR TRABAJOS DEFECTUOSOS

Si el MEDUCA considera necesario exigir al CONTRATISTA que corrija o rehaga un
trabajo defectuoso por no ajustarse completamente a los términos del contrato, las
condiciones generales, condiciones especiales, especificaciones técnicas, planos del
pliego de cargos y desglose de la propuesta ofertada, y EL CONTRATISTA no
atendiera a la solicitud del MEDUCA, se hard una deduccién equitativa en el valor de
lo que ha dejado de cumplir o lo que cueste al MEDUCA rehacer o corregir el trabajo.
Estas deducciones por trabajos defectuosos podran hacerse de cualquier pago que
tenga que hacer el MEDUCA al CONTRATISTA.

vevveereeersn FINAL DEL CAPITULO...... 0 ceiiee e ee e e et eeneen e e
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