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ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION /. /733 29
Y
CONSTRUCCIONES E INSPECCIONES NACIONALES, S.A.

“SUPERVISION INTEGRAL, INSPECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Y CONTROL DE OBRA DE TODOS LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON EL
ACTO PUBLICO N° 2017-0-07-0-12-AV-029150, PARA EL PROYECTO DISENO,
DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE: (18) AULAS TEORICAS; (1)
AULA DE APOYO; (2) MODULOS DE DORMITORIO DE 6 HABITACIONES; (1)
LABORATORIO DE INFORMATICA; (1) LABORATORIO DE CIENCIAS; (1) SALON
DE PROFESOR; (1) DIRECCION; (1) BIBLIOTECA; (1) MODULO DE SERVICIO
SANITARIO TIPO II; (1) ASTA DE LA BANDERA; (1) MONUMENTO; (1) PLAZA
CIiVICA; (3) MODULOS DE LETRINAS TIPO I; CONEXION Y SUMINISTRO DE
TUBERIAS DE AGUAS RESIDUALES Y DE AGUA PARA CONSUMO; (2) TANQUES
DE AGUA CON SU ESTRUCTURA DE ACERO; LIMPIEZA DE TANQUE SEPTICO
EXISTENTE Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES; (2)
TANQUES SEPTICOS; SISTEMA FOTOVOLTAICO; ROTULADO DEL PLANTEL Y
SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO Y SENALIZACION, DEL C.E.B.G. PENA
PRIETA, UBICADO EN EL DISTRITO DE MUNA, CORREGIMIENTO MARACA,
REGION DE KODRINI, COMARCA”

Entre quienes suscriben, a saber: MARCELA PAREDES DE VASQUEZ, mujer, panameiia,
mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal 8-230-451, en su condicion de
Ministra de Educacion, actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte, y
por la otra, FELIX HUMBERTO CUEVAS LUZCANDO, varon, panamefio, mayor de edad,
portador de la cédula de identidad personal No. 8-722-842, actuando en representacion de la
empresa CONSTRUCCIONES E INSPECCIONES NACIONALES, S.A., Sociedad
Panamefia debidamente inscrita en el Registro Piblico, Seccion Mercantil, Folio 500222, en lo
sucesivo EL CONSULTOR RESPONSABLE DE LA SUPERVISION INTEGRAL,
INSPECCION DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y CONTROL DE LA OBRA, han
convenido en celebrar el siguiente contrato, el cual fue adjudicado mediante Resuelto de
Adjudicacién No.482 de 7 de febrero de 2018 y corregido mediante Resuelto No.638 de 15 de
febrero de 2018 y basado en la Licitacion Abreviada por Mejor Valor No.2017-0-07-0-12-AV-
032999, en los siguientes términos y condiciones:

PRIMERA: Objeto del CONTRATO. Es la prestacion del servicio de “SUPERVISION
INTEGRAL, INSPECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y CONTROL DE
OBRA DE TODOS LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON EL ACTO PUBLICO N° 2017-
0-07-0-12-AV-029150, PARA EL PROYECTO DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y
CONSTRUCCION DE: (18) AULAS TEORICAS; (1) AULA DE APOYO; (2) MODULOS DE
DORMITORIO DE 6 HABITACIONES; (1) LABORATORIO DE INFORMATICA; (1)
LABORATORIO DE CIENCIAS; (1) SALON DE PROFESOR; (1) DIRECCION; (1)
BIBLIOTECA; (1) MODULO DE SERVICIO SANITARIO TIPO 1I; (1) ASTA DE LA
BANDERA: (1) MONUMENTO; (1) PLAZA CIVICA; (3) MODULOS DE LETRINAS TIPO [;
CONEXION Y SUMINISTRO DE TUBERIAS DE AGUAS RESIDUALES Y DE AGUA
PARA CONSUMO; (2) TANQUES DE AGUA CON SU ESTRUCTURA DE ACERQ;
LIMPIEZA DE TANQUE SEPTICO EXISTENTE Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES; (2) TANQUES SEPTICOS; SISTEMA FOTOVOLTAICO;
ROTULADOQ DEL PLANTEL Y SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO Y
SENALIZACION, DEL C.E.B.G. PENA PRIETA, UBICADO EN EL DISTRITO DE MUNA,
CORREGIMIENTO MARACA, REGION DE KODRINI, COMARCA”, de acuerdo con la
propuesta presentada por EL CONSULTOR RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
INTEGRAL, INSPECCION DE ASEGURAMIENTC DE CALIDAD Y CONTROL DE LA
OBRA en la Licitacion Abreviada por Mejor Valor No. 2017-0-07-0-12-AV-032999.

SEGUNDA: Orden de Prelacion. El orden de prelacion de los documentos del CONTRATO,
en caso de contradicciones o discrepancias, entre ellos, es el siguiente:
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El Contrato, las Adendas y sus Anexos

2. El Pliego de Cargos, sus adendas v las Especificaciones Técnicas del Acto Publico.
3. La oferta presentada por EL. CONSULTOR RESPONSABLE DE LA
SUPERVISION INTEGRAL, INSPECCION DE ASEGURAMIENTO DE
CALIDAD Y CONTROL DE LA OBRA junto con las cartas y documentos que
contempla el alcance del acto publico No. 2017-0-07-0-12-AV-032999.

TERCERA: Vigencia del Contrato. El término de duracién del presente contrato es de
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO (535) Dias Calendarios, contados a partir del dia habil
siguientes a la notificacion de la orden de proceder.

a) QUINIENTOS DIEZ (510) Dias Calendarios para la “Etapa de supervision e inspeccion
de disefio, planos y construccion de la Obra”, que es el plazo estimado para que EL
CONTRATISTA de la Obra realice la obra a inspeccionar. Este tiempo se computara a
partir del dia calendario siguiente al vencimiento del término establecido para la etapa
previa al inicio de la construccion en el punto anterior. Dentro los primeros 15 dias
calendarios de esta etapa EL CONSULTOR RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
INTEGRAL, INSPECCION DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y CONTROL
DE LA OBRA, debera entregar el informe inicial.

b} VENTICINCO (25) Dias Calendarios para la “Etapa de Recepcion de las Obras y Cierre
de Contrato”, contado a partir de la finalizacion del plazo de construccion.

CUARTA: Obligaciones de EL. CONSULTOR RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
INTEGRAL, INSPECCION DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y CONTROL DE LA
OBRA, se obliga a cumplir con las especificaciones del servicio de Supervision e Inspeccion de
aseguramiento de todos los trabajos relacionados con el ACTO PUBLICO No.2017-0-07-0-12-
AV-032999 que comprenden lo siguiente:

1. Supervision e Inspeccion continua y completa de los siguientes aspectos:

a. Revision, aprobacion de anteproyectos, planos y memorias de calculos de las diversas
ingenierias;

b. Evaluacién del avance de los trabajos con la respectiva verificacion y aprobacion de
los items de las obras ejecutadas para los efectos de pagos parciales a EL
CONTRATISTA de la obra.

c. Elaboracion de informes periodicos, analisis y recomendaciones de alternativas;

d. Proyeccion cronologica y econdmica para la terminacion de 1a obra;

e. Registro de las condiciones climaticas, equipos utilizados, rendimientos obtenidos por
detalle de obra ejecutada;

f Seguimiento al plan de mitigacion ambiental y seguridad ocupacional, entre otros;

g. Analisis de la situacion de la comunidad y su proyecto;

h. Identificacion de los problemas a los que se enfrenta el proyecto y encontrar
soluciones;

i. Asegurarse de que todas las actividades se llevan a cabo convenientemente, por las
personas adecuadas y a tiempo.

j.  Determinacién de que si la forma en la que se ha planificado el proyecto es la manera
éptima de solucionar los problemas que puedan darse en los procesos constructivos.

k. Tiene las facultades necesarias de acuerdo a la Ley y a la normativa vigente para llevar
a cabo su tarea y tomar decisiones correspondientes.

Sin perjuicio de lo detallado en la presente clausula, EL CONSULTOR RESPONSABLE DE
LA SUPERVISION INTEGRAL, INSPECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD Y CONTROL DE OBRA realizara los trabajos y/o actividades de la supervision
integral, inspeccion de aseguramiento de la calidad y control de obra que se detallan a partir del
punto 3.1. “Descripcion de los Servicios™ y siguientes de las especificaciones técnicas detalladas
en el capitulo 111 del Pliego de Cargos que rigi¢ la Licitacion Abreviada por Mejor Valor No.2017-
0-07-0-12-AV-032999.
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2. EL CONSULTOR RESPONSABLE DE LA SUPERVISION INTEGRAL,
. ) INSPECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y CONTROL DE
OBRA tendrd a su cargo la Supervision integral, Inspeccion y control de la Obra, a fin
de velar su correcta ejecucion por parte de EL CONTRATISTA a cargo de la obra,
implementando todos los controles de calidad necesarios y exigidos en las
especificaciones técnicas vigentes para estas obras y siguiendo procedimientos
especificos que tengan en cuenta todos los componentes de los Proyectos, que a su
terminacion deberan quedar definidos en los documentos finales que entregara a la
Direccién Nacional Proyectos del Ministerio de Educacion.

QUINTA: EL CONSULTOR RESPONSABLE DE LA SUPERVISION INTEGRAL,
INSPECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y CONTROL DE OBRA.,
como garantia de cumplimiento del presente Contrato hace entrega de la Fianza Cumplimiento
No0.05-01-40347-0, por ¢l valor de Cuarenta y Tres Mil Doscientos Setenta y Cinco Balboas
con 39/100 (B/.43,275.39), emitida por Optima Compaiiia de Seguros, S.A., que equivale a un
veinte por ciento (20%) del valor del Contrato. Esta fianza se mantendra vigente por toda la
vigencia del Contrato mas el término de un (1) afio, por tratarse de un servicio. Vencido este
término y no habiendo responsabilidad, se cancelard la fianza.

SEXTA: Obligaciones de EL ESTADO y pagos. EL ESTADO se compromete a pagar a EL

CONSULTOR RESPONSABLE DE LA SUPERVISION INTEGRAL, INSPECCION DE

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y CONTROL DE OBRA, por la prestacion de los

servicios a que se refiere la Clausula Pnmera, la suma de DOSCIENTOS DOS MIL

. DOSCIENTOS VEINTIUN BALBOAS CON 44/100 (B/.202,221.44 ), mas la suma de

hill CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO BALBOAS CON 50/100 (B/.14,155.50) en

concepto de I.T.B.M.S, lo que hace un total de DOSCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS

SETENTA Y SEIS BALBOAS CON 94/100 (B/.216,376.94), con cargo a la partida presupuestaria

No.G.100720101.704.171, vigencia fiscal 2108, sin embargo, EL ESTADO se compromete a

reforzar la partida presupuestaria para dar cumplimiento a los pagos que se deriven de la ejecucion

del presente Contrato para la Vigencia Fiscal 2019, conforme a lo estipulado en el articulo 24 del

Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, toda vez que el mismo se extenderd hasta el 2019,
conforme al siguiente detalle:

PARTIDA SUB TOTAL ITBMS (7%) TOTAL
Vigencia 2018 B/.22,469.16 B/.1,572.84 B/.24,042.00

Vigencia 2019 | B/. 179,752.28 | B/.12,582.66 | B/.192,334.94
B/.216,376.94

EL CONSULTOR RESPONSABLE DE LA SUPERVISION INTEGRAL, INSPECCION
DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y CONTROL DE OBRA solicitara los pagos por
sus servicios mediante el procedimiento de Presentacion de Cuentas utilizado en EL MEDUCA,
hasta culminar satisfactoriamente con la prestacion del servicio y su aceptacion final por parte de
EL ESTADQO, atendiendo a la siguiente proyeccion:

‘ No. CONDICION DE PAGO %
1 Al recibir conforme por parte de EL MEDUCA el Anteproyecto 5
aprobado

2 Al recibir conforme por parte de EL MEDUCA los Planos con
todas las aprobaciones requeridas

3 La presentacion de las cuentas de pagos sera como minimo 90
un cinco 5% de avance de obra, contra recibido conforme por
parte de EL MEDUCA, el informe de Supervision Integral,
Inspeccion de Aseguramiento de la Calidad y Control de Obra,
de no lograrse este avance estipulado, el consultor se vera en
la obligaciéon de presentar su informe como se requiere en el
pliego de cargo.
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SEPTIMA: EL CONSULTOR RESPONSABLE DE LA SUPERVISION INTEGRAL,
INSPECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y CONTROL DE OBRA acepta
y conviene en pagar a EL ESTADO, en concepto de multa por incumplimiento (informes u otra
obligacion del contrato), el cuatro por ciento (4%) del valor equivalente a la porcidn dejada de
entregar o ejecutar por el contratista dividido entre treinta (30) por cada dia de atraso siempre que
el trabajo permanezca incompleto después del tiempo acordado y de todas las extensiones que se
concedan. EL CONSULTOR RESPONSABLE DE LA SUPERVISION INTEGRAL,
INSPECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y CONTROL DE OBRA
autoriza a EL ESTADO a deducir las sumas en concepto de multa por incumplimiento del pago
correspondiente a la ejecucion total del objeto contractual. El valor total de la multa no sera en
ningun caso superior al diez por ciento (10%) del valor del contrato y deberd ingresar al Tesoro
Nacional, segin lo estipulado en el Articulo 110 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de
2006.

OCTAVA: Liberacion de responsabilidad. EL CONSULTOR RESPONSABLE DE LA
SUPERVISION INTEGRAL, INSPECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y
CONTROL DE OBRA exonera y libera, expresa y totalmente, al EL ESTADO respecto a
terceros, de toda responsabilidad laboral, civil, penal, fiscal o de cualquier naturaleza que pudiese
surgir con motivo de la ejecucion del presente contrato, tal como lo establece el Pliego de Cargos,
y renuncia a reclamacion diplomatica, salvo en el caso de denegacion de justicia, tal como lo
impone el Articulo 78 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de Junio de 2006. EL CONSULTOR
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION INTEGRAL, INSPECCION DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y CONTROL DE OBRA. liberara a EL ESTADO y
a sus Representantes de cualquier pleito, demanda o accion de cualquier indole, promovida por
cualquier persona natural o juridica, por causa de dafios o perjuicios reales o infundados, como
consecuencia de la ejecucion de cualquier servicio relacionado con supervision e inspeccion, del
empleo de cualquier persona, equipo o métodos, por omisién de cualquier acto o por negligencias,
descuidos o desaciertos de EL CONSULTOR RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
INTEGRAL, INSPECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y CONTROL DE
OBRA o sus empleados en la prestacion del servicio.

NOVENA: Subcontratos y responsabilidad. EL CONSULTOR RESPONSABLE DE LA
SUPERVISION INTEGRAL, INSPECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y
CONTROL DE OBRA no podra emplear subcontratistas para la supervision de las diferentes
fases de la obra.

DECIMA: Estindares de Entrega. EL CONSULTOR RESPONSABLE DE LA
SUPERVISION INTEGRAL, INSPECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y
CONTROL DE OBRA deciara expresamente que esta altamente capacitado para ejecutar el
objeto a que se refiere este CONTRATO vy por lo tanto, garantiza la 6ptima calidad del trabajo. Es
responsabilidad de EL CONSULTOR RESPONSABLE DE LA SUPERVISION INTEGRAL,
INSPECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y CONTROL DE OBRA., de
acuerdo con el presente CONTRATO, rehacer, por su propia y exclusiva cuenta y costo, todo
aquello que por causas imputables a ¢l, fuese provisto con defectos, deficiencias o de manera
incompleta.

UNDECIMA: Conocimiento del entorno. EL CONSULTOR RESPONSABLE DE LA
SUPERVISION INTEGRAL, INSPECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y
CONTROL DE OBRA. manifiesta que esta familiarizado con las condiciones en Panama,
incluyendo pero sin limitarse a la forma y naturaleza del sitio escogido y de sus condiciones
estacionales, climaticas y meteorologicas, la accesibilidad, la disponibilidad de suministros de
fucrza eléctrica y de agua, recursos de transporte, hospedaje y todos los demas asuntos que pudieran
afectar el servicio. EL. CONSULTOR RESPONSABLE DE LA SUPERVISION INTEGRAL,
INSPECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y CONTROL DE OBRA
declara expresamente que cualquier falta, descuido, error u omision en obtener la informacién a
que se refiere esta clausula, no lo exime de su responsabilidad en la realizacion satisfactoria del
SERVICIO ni de las obligaciones que se derivan de este CONTRATO.

DUODECIMA: Resoluciéon Administrativa del Contrato. EL ESTADO se reserva el derecho
de declarar Resuelto Administrativamente el presente CONTRATO cuando EL CONSULTOR
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RESPONSABLE DE LA SUPERVISION INTEGRAL, INSPECCION DE
._ ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y CONTROL DE OBRA incumpla cualquiera de
’ sus obligaciones emanadas de este CONTRATO; a saber:

1. Incumplimiento de EL CONSULTOR RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
INTEGRAL, INSPECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y
CONTROL DE OBRA de las clausulas pactadas.

2. La muerte de EL CONTRATISTA en los casos en que deba producir la extincion del
CONTRATO conforme al Cédigo Civil, siempre y cuando no se haya previsto que los
sucesores de EL CONTRATISTA, persona natural, pueda continuar con el CONTRATO.

3. Ladeclaratoria judicial de liquidacion de CONTRATISTA.

4. La incapacidad financiera de EL CONSULTOR RESPONSABLE DE LA
SUPERVISION INTEGRAL, INSPECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD Y CONTROL DE OBRA que se presume siempre en los casos indicados en
el Numeral Tercero (3°) de este punto.

5. La disolucion de EL CONSULTOR RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
INTEGRAL, INSPECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y
CONTROL DE OBRA, cnando se trate de persona juridica, o de alguna de las sociedades
que integran un consorcio o asociacién accidental, salvo que los demas miembros del
consorcio o la asociacién accidental puedan cumplir el CONTRATO.

Se consideraran también como causales de Resolucion Administrativa por incumplimiento del
CONTRATO, pero sin limitarse a ellas, las siguientes:

Q, 1. El incumplimiento de EL CONSULTOR RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
INTEGRAL, INSPECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y
CONTROL DE OBRA de iniciar los trabajos dentro de los diez (10) dias calendario
siguiente a la notificacion de la Orden de Proceder.

2. Que EL CONSULTOR RESPONSABLE DE LA SUPERVISION INTEGRAL,
INSPECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y CONTROL DE
OBRA. se rehiise o falle en llevar a cabo cualquier parte de la prestacion de los servicios
con la diligencia que garantice su terminacién satisfactoria dentro del periodo especificado
en el CONTRATO, incluyendo cualquier extension de tiempo debidamente autorizada.

3. Las acciones de EL CONSULTOR RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
INTEGRAL, INSPECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y
CONTROL DE OBRA que tiendan a desvirtuar la intencion del CONTRATO.

4. El abandono o suspension de la prestacion de los servicios sin la autorizacion debidamente
expedida.

5. Elincumplimiento de lo establecido en el pliego de cargos.

6. La falta de personal y equipo con calidad, capacidad y cantidad necesaria para efectuar
satisfactoriamente la Supervision dentro del periodo fijado.

7. El incumplimiento del cronograma de trabajo por parte de EL CONSULTOR
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION INTEGRAL, INSPECCION DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y CONTROL DE OBRA.

8. La falta de entrega de los productos acordados (Informes) en el tiempo estipulado.

' Cuando la causal de resolucion de este CONTRATO sea el incumplimiento de alguna de las
obligaciones que asume EL CONSULTOR RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
INTEGRAL, INSPECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y CONTROL DE
OBRA o alguna de las mencionadas en esta Clausula, que no sea caso fortuito o fuerza mayor, de
conformidad con las Especificaciones Técnicas, EL ESTADO quedard facultado de pleno
derecho para resolverlo administrativamente, lo cual acarreard a EL CONSULTOR
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION INTEGRAL, INSPECCION DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y CONTROL DE OBRA la pérdida total e inmediata
de la garantia de cumplimiento y de las retenciones habidas, en favor de EL ESTADO.

DECIMA TERCERA: Personal clave. El personal clave de EL CONSULTOR
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION INTEGRAL, INSPECCION DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y CONTROL DE OBRA es el ofertado en su
propuesta de la Licitacion Abreviada No. 2017-0-07-0-12-AV-032999. En caso de cualquier
cambio de personal clave de EL CONSULTOR RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
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INTEGRAL, INSPECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y CONTROL DE
OBRA., en relacion con la prestacion del servicio, éste presentara la correspondiente hoja de vida,
de igual o superior perfil a la inicialmente propuesta, a EL ESTADO, para su revision y
aceptacion en cuanto a la posicion nominada. El ESTADO notificard formalmente a EL
CONSULTOR RESPONSABLE DE LA SUPERVISION INTEGRAL, INSPECCION DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y CONTROL DE OBRA de la aceptacion o rechazo
del candidato propuesto. La decision de EL ESTADO en tales asuntos serd final y tendra que ser
motivada. Si una nominacion es rechazada, EL CONSULTOR RESPONSABLE DE LA
SUPERVISION INTEGRAL, INSPECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Y CONTROL DE OBRA propondra otros candidatos segun fuere el caso, tomando en cuenta
los requerimientos de EL. ESTADO con respecto a experiencia y calificacion. EL CONSULTOR
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION INTEGRAL, INSPECCION DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y CONTROL DE OBRA no designara, reemplazara
o removera a cualquier persona clave, sin primero obtener la aprobacién de EL ESTADO. El
personal clave tendra la obligacién de dirigir la ejecucion de la Inspeccién o Supervision, por
parte de EL CONSULTOR RESPONSABLE DE LA SUPERVISION INTEGRAL,
INSPECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y CONTROL DE OBRA.

DECIMA CUARTA: Inspeccion. Desde que inicia la ejecucion del objeto del CONTRATO
hasta la fecha de su Aceptacion Final, EL. ESTADO supervisara los trabajos que se efectien por
parte d¢ EL CONSULTOR RESPONSABLE DE LA SUPERVISION INTEGRAL,
INSPECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y CONTROL DE OBRA.

DECIMA QUINTA: Supervisores. EL CONSULTOR RESPONSABLE DE LA
SUPERVISION INTEGRAL, INSPECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Y CONTROL DE OBRA proveera a los supervisores e inspectores nombrados por EL
ESTADQ, todas las facilidades adecuadas para inspeccionar el trabajo concluido o en proceso de
gjecucidn.

DECIMA SEXTA: Rechazo de los trabajos. EL ESTADO tendra el derecho de rechazar
cualquiera de los productos presentados que no cumpla con los requerimientos de este
CONTRATO. Después de ello, tales productos rechazados serdn corregidos de manera
satisfactoria por cuenta de EL CONSULTOR RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
INTEGRAL, INSPECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y CONTROL DE
OBRA, previa verificacion de EL ESTADO.

DECIMA SEPTIMA: Supervisién Ambiental y Social. EL. CONSULTOR RESPONSABLE
DE LA SUPERVISION INTEGRAL, INSPECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD Y CONTROL DE OBRA sera responsable de hacer la verificacion del cumplimiento
por parte de EL CONTRATISTA a cargo de la obra, de la implementacion del Plan de Manejo
Ambiental y Social (PMA), de las medidas de compensacién y mitigacion establecidas en el
Estudio de Impacto Ambiental (EIA), de las obligaciones establecidas por el Ministerio de
Ambiente en la resolucion Ambiental aprobatoria del proyecto, de las condiciones contenidas en
las clausulas de cumplimiento ambiental establecidas en el contrato de construccién y en la ley
ambiental y normativa local vigente. Este trabajo lo deberd realizar a través de un efectivo proceso
de control y seguimiento en consonancia a los procedimientos, normas y leyes vigentes en el pais.
De igual manera, EL. CONSULTOR RESPONSABLE DE LA SUPERVISION INTEGRAL,
INSPECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y CONTROL DE OBRA
deberd cumplir con todas las demas obligaciones detatladas en el punto 7 “Supervisién Ambiental
y Social”, del punto 3.3. “Revision de los Planos de Construccion y documentacion técnica”, de
las especificaciones técnicas detalladas en el capitulo III del Pliego de Cargos que rigio la
Licitacion Abreviada No. 2017-0-07-0-12-AV-032999,

DECIMA OCTAVA: Conservacién de derechos. Ni la faita de revisién o verificacion de los
productos presentados o de alguna parte del servicio, ni la aprobacion del mismo a EL
CONSULTOR RESPONSABLE DE LA SUPERVISION INTEGRAL, INSPECCION DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y CONTROL DE OBRA, perjudicara los derechos
de EL ESTADO de rechazarlos posteriormente, de acuerdo con lo previsto en el CONTRATO.
El hecho de que una de las partes permita una o varias veces que la otra incumpla sus obligaciones
o las cumpla imperfectamente o en forma distinta de la pactada o no insista en cumplimiento
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exacto de tales obligaciones o no ejerza oportunamente los derechos contractuales o legales que
le correspondan, no se reputara ni equivaldra a modificaciones del presente contrato, ni optara en
ningun caso para que dicha parte, en el futuro, insista en el cumplimiento fiel y especifico de las
obligaciones que corren a cargo de la otra o ejerza los derechos convencionales o legales de que
sea titular.

DECIMA NOVENA: No aceptacion ticita. Ninguna aceptacion de cualquier parte de los
servicios o productos trabajados sera dada o inferida como resultado de tal revisién o auditoria
por EL ESTADO. Cualquier presencia en la ejecucion de los servicios o renuncias a los mismos,
no relevara a EL CONSULTOR RESPONSABLE DE LA SUPERVISION INTEGRAL,
INSPECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y CONTROL DE OBRA de su
responsabilidad por el cumplimiento del CONTRATO.

VIGESIMA: _ Posibilidad de Cesion. EL CONSULTOR RESPONSABLE DE LA
SUPERVISION INTEGRAL, INSPECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Y CONTROL DE OBRA podra ceder los derechos que nazcan del presente CONTRATO,
previo cumplimiento de formalidades establecidas en la Ley y reglamento, o por las condiciones
consignadas en el Pliego de Cargos que hayan servido de base en el procedimiento de seleccion
de contratista. Sin embargo, en todos los casos, serd preciso que el cesionario retna las
condiciones y preste las garantias exigidas a EL CONSULTOR RESPONSABLE DE LA
SUPERVISION INTEGRAL, INSPECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Y CONTROL DE OBRA vy que EL ESTADO consienta la cesion, haciéndolo constar por escrito
en el expediente respectivo. Por su parte, EL ESFADO tiene el derecho de ceder y traspasar este
CONTRATO sin la previa aprobacién escrita de EL. CONSULTOR RESPONSABLE DE LA
SUPERVISION INTEGRAL, INSPECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Y CONTROL DE OBRA., a cualquier institucién o dependencia gubernamental, con la
condicion de que el cesionario asuma todos los derechos y las obligaciones que el cedente tiene
conforme a este CONTRATO.

VIGESIMA PRIMERA: Cumplimiento de Normas. EL. CONSULTOR RESPONSABLE
DE LA SUPERVISION INTEGRAL, INSPECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD Y CONTROL DE OBRA se obliga a cumplir fielmente con todas las leyes, decretos,
ordenanzas provinciales, acuerdos municipales, disposiciones legales vigentes y asumir todos los
gastos que éstas establezcan, sin ningtn costo adicional para EL ESTADO.

VIGESIMA SEGUNDA: Paralizacién o suspension de la obra. Si por causas no imputables a :
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DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y CONTROL DE OBRA., la obra se paralizara
temporal o definitivamente, EL. ESTADQ comunicard oportunamente a EL CONSULTOR
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION INTEGRAL, INSPECCION DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y CONTROL DE OBRA sobre esta paralizacion y
en consecuencia, la suspension de los servicios prestados. Una vez se reactive la obra, se
comunicaréa oportunamente sobre el reinicio y reactivacion de los servicios prestados.

EL ESTADO no hari pagos a EL. CONSULTOR RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
INTEGRAL, INSPECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y CONTROL DE
OBRA durante el periodo de suspensién de las obras. EL. ESTADO solicitara a EL
CONSULTOR RESPONSABLE DE LA SUPERVISION INTEGRAL, INSPECCION DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y CONTROL DE OBRA. comunicar oportunamente
su interés de seguir con LA SUPERVISION INTEGRAL, INSPECCION DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y CONTROL DE OBRA o prestacion de los servicios
contratados y en caso de no estar interesado en seguir, ambas partes podran solicitar resolver el
contrato por mutuo acuerdo.

VIGESIMA TERCERA: Declara EL CONTRATISTA que se acoge a las leyes de la Republica
de Panama, a las jurisdiccion de los Tribunales Nacionales, v en el caso de ser EL
CONTRATISTA extranjero, ya sea persona natural o juridica, o que en esta ultima, existan
extranjeros que sean propietarios o que tengan el control sobre las acciones o participaciones
sociales en ella, declara que renuncia a la reclamacion diplomatica relacionada con el presente

contrato, salvo el caso de denegacién de justicia.
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VIGESIMA CUARTA: Queda convenido que tanto las Especificaciones Técnicas como la
propuesta presentada por EL. CONSULTOR RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
INTEGRAL, INSPECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y CONTROL DE
OBRA junto con las cartas y documentos que contemplen ¢l alcance del presente CONTRATO,
son parte integral de este; por consiguiente son de estricto cumplimiento, tanto para EL ESTADO
como para EL CONSULTOR RESPONSABLE DE LA SUPERVISION INTEGRAL,
INSPECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y CONTROL DE OBRA..

VIGESIMA QUINTA: El original de este CONTRATO NO REQUIERE TIMBRES, segun
lo exige el Articulo 967 del Cédigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el
Articulo 36 de la Ley N°.6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28 del Articulo 973
del Cédigo Fiscal y el Articulo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado
por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011.

VIGESIMA SEXTA: Modificacién al Contrato. Toda modificacion que se haga al presente
contrato, sera documentada mediante Adenda, la cual sera perfeccionada una vez sea aprobada
por la Contraloria General de la Republica.

VIGESIMA SEPTIMA: El presente contrato entrard en vigencia y efectividad, a partir de la
fecha en que se cuente con todas las aprobaciones y formalidades, de acuerdo con lo establecido
en el Articulo 74 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 €l cual establece que la
celebracion de los contratos corresponde al ministro o representante legal de la entidad contratante
correspondiente 0 a quien se delegue esta facultad, por parte del Estado, de acuerdo con las
condiciones y los requisitos exigidos en el pliego de cargos y las disposiciones legales pertinentes.
Los contratos se entenderan perfeccionados cuando sean refrendados por la Contraloria General
de la Repiiblica, y surtiran sus efectos a partir de la fecha de notificacién o entrega de la orden de
proceder a EL CONSULTOR RESPONSABLE DE LA SUPERVISION INTEGRAL,
INSPECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y CONTROL DE OBRA se
exceptian los convenios marco, los cuales se perfeccionardn una vez sean suscritos por la
Direccién General de Contrataciones Publicas. Todos los contratos, independientemente de su
cuantia, se deberan publicar en ¢l Sistema Electronico de Contrataciones Publicas
“PanamaCompra”.

Para constancia de lo convenido, se expide y firma el presente Contrato, en la ciudad de Panama,
alos Jayw 'ggﬁ aw(2() diasdel mesde _vA QN2 O del dos mil dieciocho (2018).

POR EL ESTADO,

puci it S

r
Y,
MARCELA PAREDES DE I,g

Ministra de Educacion

POR EL CONSULTOR RESPONSABLE DE LA SUPERVISION INTEGRAL, INSPECCION
DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y CONTROL DE LA OBRA,

CONTRALORIA GENERAL DE
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