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MINISTERIO DE EDUCACION ,
CONTRATO No. 0-71-2017 Cobe: 73292

ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION
Y
CONSTRUCCIONES IVANEL, S.A.

ADJUDICADO MEDIANTE RESUELTO N°5628 DE 7 DE NOVIEMBRE DE 2017

) PROYECTO:

“DISENO Y CONSTRUCCION, REPARACION Y REMODELACION GENERAL DE LA
ESCUELA SECUNDARIA BENIGNO TOMAS ARGOTE UBICADA EN EL
CORREGIMIENTO DE ALTO BOQUETE, DISTRITO DE BOQUETE, PROVINCIA DE
CHIRIQUI”

Entre quienes suscriben, a saber; MARCELA PAREDES, muijer, panamefia, mayor de edad, portadora
de la cédula de identidad personal 8-230-451, en su condicidon de Ministra de Educacion, actuando en
nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte, y por la otra, IVAN QUINTERO AGUINA,
varon, Panamefio, mayor de edad, con cédula No.4-75-951, actuando en representacion de la
empresa CONSTRUCCIONES IVANEL,S.A., registrada en la seccion Mercantil Folio No. 274480 del
Registro Puablico, en lo sucesivo EL CONTRATISTA, han convenido en celebrar el siguiente contrato,
basado en la Licitacidn por Mejor Valor No. 2017-0-07-0-04-LV-030582, y en los siguientes
terminos y condiciones:

PRIMERA: Objeto del CONTRATO. El objeto de este CONTRATO es la ejecucion de los trabajos de
“DISENO Y CONSTRUCCION, REPARACION Y REMODELACION GENERAL DE LA
ESCUELA SECUNDARIA BENIGNO TOMAS ARGOTE UBICADA EN EL
CORREGIMIENTO DE ALTO BOQUETE, DISTRITO DE BOQUETE, PROVINCIA DE
CHIRIQUI”, de acuerdo con la propuesta presentada por EL CONTRATISTA en la Licitacion por
Mejor Valor N°2017-0-07-0-04-LV-030582. Ubicada en el Corregimiento de Bogquete, Distrito de
Boquete, Provincia de Chiriqui.

SEGUNDA: Orden de Prelacion. El orden de prelacién de los documentos del CONTRATO, en caso
de contradicciones o discrepancias, entre ellos, es el siguiente:

1- El contrato, las Adendas y sus Anexos,

2- El Pliego de Cargos, sus adendas y fas Especificaciones Técnicas del Acto Publico.

3- Los Planes, y

4- La oferta presentada por ef contratista junto con las cartas y documentos que contempla

el alcance de Acto Publico.

TERCERA: Obiigaciones del contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:

a. Llevar a cabo por su cuenta, todos los trabajos para el “DISENO Y CONSTRUCCION,
REPARACION Y REMODELACION GENERAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA
BENIGNO TOMAS ARGOTE UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE ALTO BOQUETE,
DISTRITO DE BOQUETE, PROVINCIA DE CHIRIQU" de acuerdo con la propuesta presentada
en la Licitacion por Mejor Valor N°2017-0-07-0-04-LV-030582, los planos y especificaciones
técnicas y todas y cada una de las disposiciones complementarias contenidas en el Pliego de Cargos.

b. Suministrar por su propia cuenta, fodos los materiales, maquinarias, equipo, incluyendo
combustible, herramientas, accesorios, transporte y conservacion de los mismos durante el periodo
de construccion, garantia, financiamiento, mano de obra, técnicos, especialistas y cualquier otro
recurso y aportes incidentales que se requieren para la terminacion satisfactoria de los trabajos a que
se refiere este CONTRATO,

c. Entregar a EL ESTADO una fianza de cumplimiento del presente CONTRATO equivalente a un
SETENTA por ciento (70%) de su valor. EL CONTRATISTA hace entrega de la Fianza No. 02-40-
9507, emitida por SEGUROS LA FLORESTA, por el monto de DOS MILLONES SEISCIENTOS
VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE BALBOAS CON 40/100 (B/.2,628,899.40),
Esta fianza puede constituirse en dinero en efectivo, en titulos de crédito de EL ESTADO, en poliza
de compaftias de seguros, mediante garantia bancaria o cheques librados o certificados por bancos
locales. Esta fianza se mantendra en vigor por tres (3) afios después de que la OBRA haya sido
terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que contrae EL



CONTRATISTA, la reparacion de todos los desperfectos o daiios que puedan producirse por una
construccion deficiente y |a reposicion de aquellos materiales defectuosos suministrados por ésta,
siempre y cuando tales fallas ocurran dentro del periodo sefialado. Vencido dicho término y no
habiendo responsabilidad exigible se cancelara la fianza. En las fianzas de cumplimiento debe
utilizarse ef texto de modelo de fianza, aprobado por la Contraloria General de la Republica.

d. Entregar la OBRA descrita en la clausula Primera, que antecede, total y debidamente terminada
dentro del término de QUINIENTOS CUARENTA DIAS (540} dias calendario de ejecucion de la obra
y el plazo de vigencia del contrato sera dentro de los SEISCIENTOS (600) DIAS calendarios.

e. Permitir que EL ESTADO tenga acceso a la OBRA en todo momento, por medio de inspectores o
supervisores, para velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas por EL
CONTRATISTA en este CONTRATO. EL CONTRATISTA daré las facilidades apropiadas para dicho
acceso e inspeccion, teniendo EL ESTADO la facultad de hacer recomendaciones sobre cuestiones
relacionadas a la obra, basadas en las especificaciones de ésta, las cuales deben ser satisfactorias y
prontamente atendidas por EL CONTRATISTA.

f. EL ESTADO se reserva el derecho de efectuar cambios en los planos y especificaciones durante el
desarrollo de los trabajos descritos en el literal a, de la clausula primera, cuando asi lo estime
conveniente.

g. Mantener al frente de la OBRA, objeto del presente CONTRATO, a una persona idonea
debidamente autorizada, encargada de ejecutar las instrucciones que le imparta el inspector y/o
supervisor, las cuales serén de obligatorio cumplimiento para EL CONTRATISTA, de conformidad con
lo que establecen las Especificaciones Técnicas.

h. Efectuar por cuenta propia todas las reparaciones y composiciones de desperfectos que puedan
producirse por construccion deficiente durante el periodo de tres (3) afos siguientes a fa entrega y
aceptacion de la OBRA

CUARTA: Obligaciones del ESTADO y pagos. EL ESTADQ por su parte, se compromete a pagar
a EL. CONTRATISTA la suma de TRES MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS
SETENTA'Y NUEVE BALBOAS CON 04/100 (B/.3,509,879.04), més el aporte del 7% del Impuesto
de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestacion de Servicios (ITBMS), que asciende
a la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN BALBOAS
CON 53/100 (B/.245,691.53), segun lo estipulado en la Ley 8 del 15 de marzo de 2010 y Ley 33 del
30 de junio de 2010, por la ejecucion de la OBRA descrita en la clausula primera, del presente
Contrato. EI monto total de este contrato asciende a la suma de TRES MILLONES SETECIENTOS
CINCUENTA'Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA BALBOAS CON 57/100 (B/.3,755,570.57).

Distribucion MONTO LT.B.M.S. TOTAL
Presupuestaria
Vigencia 2018 B/. 93,457.94 B/. 6,542.06 B/. 100,000.00
Vigencia 2019 B/.3,416,421.09 | B/. 239,149.48 | B/. 3,655,570.57
TOTAL B/.3,755,570.57

Los pagos se efectuaran de manera parcial por avances de obra y de acuerdo con el calendario de
inspeccion y presentacion de cuentas que se le suministrard a EL CONTRATISTA, junto con la Orden
de Proceder. EL ESTADO podra hacer deducciones de los pagos parciales o del pago final, en
concepto de trabajos defectuosos. El pago final se verificara a la entrega de la OBRA por EL
CONTRATISTA y su aceptacion final por parte de EL ESTADO.

En virtud del articulo 19 det Decreto Ejecutivo 84 de 26 de agosto de 2005, El ESTADO retendra el
cincuenta por ciento {50%) del ITBMS a EL CONTRATISTA.

QUINTA: Ejecucion del Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a entregar los disefios, planos de
construccién y la Obra descrita completamente terminada a EL MINISTERIO DE EDUCACION a los
QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIOS, contados a partir del dia habil siguiente a la
notificacion de la Orden de Proceder.
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CONTRATISTA, la reparacion de todos los desperfectos o dafios que puedan praducirse por una
construccion deficiente y la reposicién de aquellos materiales defectuosos suministrados por ésta,
siempre y cuando tales fallas ocurran dentro del periodo sefialado. Vencido dicho término y no
habiendo responsabilidad exigible se cancelara la fianza. En las fianzas de cumplimiento debe
utilizarse el texto de modelo de fianza, aprobado por la Contraloria General de la Republica.

d. Entregar la OBRA descrita en la clausula Primera, que antecede, total y debidamente terminada
dentro del término de QUINIENTOS CUARENTA DIAS (540) dias calendario de ejecucion de la obra
y €l plazo de vigencia del contrato sera dentro de los SEISCIENTOS (600} DIAS calendarios.

e. Permitir que EL ESTADO tenga acceso a la OBRA en todo momento, por medio de inspectores o
supervisores, para velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas por EL
CONTRATISTA en este CONTRATO. EL CONTRATISTA daré las facifidades apropiadas para dicho
acceso e inspeccion, teniendo EL ESTADO la facultad de hacer recomendaciones sobre cuestiones
relacionadas a la obra, basadas en las especificaciones de ésta, las cuales deben ser satisfactorias y
prontamente atendidas por EL CONTRATISTA.

f. EL ESTADO se reserva el derecho de efectuar cambios en los planos y especificaciones durante el
desarrollo de los trabajos descritos en el literal a, de la clausula primera, cuando asi lo estime
conveniente.

g. Mantener al frente de la OBRA, objeto del presente CONTRATO, a una persona idonea
debidamente autorizada, encargada de ejecutar las instrucciones que le imparta el inspector y/o
supervisor, las cuales serén de obligatorio cumplimiento para EL CONTRATISTA, de conformidad con
lo que establecen las Especificaciones Técnicas.

h. Efectuar por cuenta propia todas las reparaciones y composiciones de desperfectos que puedan
producirse por construccion deficiente durante el perfodo de tres (3) afios siguientes a la entrega y
aceptacion de la OBRA

CUARTA: Obligaciones del ESTADO y pagos. EL ESTADO por su parte, se compromete a pagar
a EL CONTRATISTA la suma de TRES MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y NUEVE BALBOAS CON 04/100 (B/.3,509,879.04), mas el aporte del 7% del Impuesto
de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestacion de Servicios (ITBMS), que asciende
a la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN BALBOAS
CON 53/100 (B/.245,691.53}, segln lo estipulado en la Ley 8 del 15 de marzo de 2010 y Ley 33 del
30 de junio de 2010, por la ejecucion de la OBRA descrita en la clausula primera, del presente
Contrato. El monto total de este contrato asciende a la suma de TRES MILLONES SETECIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA BALBOAS CON 57/100 (B/.3,755,570.57),
de los cuales la suma de CIEN MIL BALBOAS CON 00/100 {B/.100,000.00) se hara con cargo a la
Partida Presupuestaria G.100720304.704.512, del Presupuesto General del Estado correspondiente
a la vigencia 2018. EI ESTADO se compromete en buscar los recursos presupuestarios para la
vigencia 2019.

ACTIVIDAD -VIGENCIA MONTO 1.T.B.M.S. TOTAL
2018 B/.93,457.94 B/.6,542.06 B/.100,000.00
2019 B/.3,416,421.09 | B/.239,149.48 | B/.3,655,570.57
TOTALES B/.3,755,570.57

Los pagos se efectuaran de manera parcial por avances de obra y de acuerdo con el calendario de
inspeccion y presentacion de cuentas que se le suministrara a EL CONTRATISTA, junto con la Orden
de Proceder. EL ESTADO podra hacer deducciones de los pagos parciales o del pago final, en
concepto de trabajos defectuosos. El pago final se verificara a la entrega de la OBRA por EL
CONTRATISTA y su aceptacion finai por parte de EL ESTADO.

En virtud del articulo 19 del Decreto Ejecutivo 84 de 26 de agosto de 2005, EI ESTADO retendré el
cincuenta por ciento (50%) del ITBMS a EL CONTRATISTA.

QUINTA: Ejecucion del Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a entregar los disefios, planos de
construccion y la Obra descrita completamente terminada a EL MINISTERIO DE EDUCACION a los
QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIOS, contados a partir de! dia habil siguiente a la
notificacién de la Orden de Proceder.
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SEXTA: Liberacién de responsabilidad. EL CONTRATISTA exime, libera expresa y totaimente a
EL ESTADO respecto a terceros, de toda responsabilidad civil, penal, [aboral o de cualquiera otra
naturaleza que pudiere derivarse de la ejecucion del presente Contrato.

EL CONTRATISTA liberara a EL ESTADO y a sus Representantes de cualquier pleito, demanda o
accion de cualquier indole, promovida por cualquier persona natural o juridica, por causa de dafios o
perjuicios reales o infundados, come consecuencia de la ejecucion de cualquier trabajo, de la
incorporacion a la obra de cualquier material, del empleo de cualquier persona, equipo o métodos, por
omision de cualquier acto o por negligencias, descuidos o desaciertos de la Contratista o sus
empleados en la ejecucion de la obra.

SEPTIMA: Garantia dei 10%. EL CONTRATISTA acepta y conviene en que EL ESTADO le retendra
como garantia adicional de cumplimiento, un porcentaje equivalente al diez por ciento {(10%) del valor
total de cada cuenta pagada en concepto de trabajo efectuado y entregado. La suma total retenida por
tal concepto, no devengar4 intereses y sera devuelta a EL CONTRATISTA cuando se efectie el pago
final, siempre y cuando no queden reclamos pendientes en su contra.

OCTAVA: Multas por Atraso. EL CONTRATISTA acepta y conviene en pagar al EL ESTADO, en
concepto de multa por incumplimiento, el cuatro por ciento (4%) dividido entre treinta por cada dia
calendario de atraso del valor equivalente a la porcion dejada de entregar o ejecutar por EL
CONTRATISTA, siempre que el trabajo permanezca incompleto después del tiempo acordado y de
todas las extensiones que se concedan.

El valor total de la multa no ser4 en ningdn caso superior al diez por ciento (10%) del valor del contrato
y debera ingresar al Tesoro Nacional, segin lo estipulado en el Articulo 110 del Texto Unico de la Ley
22 de 27 de junio de 2006.

NOVENA: Subcontratos y responsabilidad. EL CONTRATISTA podra emplear subcontratistas para
la realizacion de determinados trabajos de la obra, hasta por un cuarenta por ciento (40%) de laobra,
con la previa aprobacion por parte de EL ESTADO, sin perjuicio de que en cualquier tiempo o durante
la ejecucion de los trabajos, EL ESTADO, si lo considera conveniente y necesario, pueda solicitar a
EL CONTRATISTA la rescisién de tales subcontratos.

EL CONTRATISTA debera responder frente a EL ESTADO por los actos u omisiones de sus
subcontratistas o de cualesquiera otras personas directamente empleadas por ella para el uso de la
ejecucion de la obra objeto del presente Contrato. En consecuencia, eximira de toda responsabilidad
a EL ESTADO frente a los subcontratistas, referente a los deberes emanados de la presente refacion
contractual.

DECIMA: Entrega de la Obra. EL CONTRATISTA declara expresamente que tanto &l como los
subcontratistas estan altamente capacitados para ejecutar el objeto a que se refiere este CONTRATO,
por lo tanto, garantiza la dptima calidad del trabajo. Es responsabilidad de EL CONTRATISTA, de
acuerdo con el presente CONTRATO, rehacer, por su propia y exclusiva cuenta y costo, todo aquello
que, por causas imputables a ella, fuese provisto con defectos, deficiencias o de manera incompleta.

Declara EL ESTADO, que a requerimiento de éste y por decision unilateral, de acuerdo con las
condiciones establecidas en el Pliego de Cargos y las necesidades educativas que se presenten
durante el tiempo de ejecucion de la obra, podra recibir para su uso u ocupacion, la obra
sustancialmente ejecutada, objeto de este contrato y que se sefiala en la Clausula Primera del mismo,
aunque queden pendientes etapas o trabajos por realizar.

La recepcion parcial de una parte de la obra se recogera en la correspondiente Acta de Entrega
Sustancial de la Obra, que debera ser emitida por EL ESTADO y avalada por la Contraloria General
para tal fin. Los efectos legales se surtiran de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 4 del Articulo 86 y
Articulo 87 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006 y numeral d del Articulo 234 y Articulo 237 del Decreto
Ejecutivo 366 de 28 de diciembre de 2006.

L.a terminacion de la obra objeto de este contrato se recoge en el Acta de Aceptacion Final, después
de que EL ESTADO haya comprobado que se han cumplido todos los requisitos del contrato. Esta



SEXTA: Liberacion de responsabilidad. EL CONTRATISTA exime, libera expresa y totalmente a
EL ESTADO respecto a terceros, de toda responsabilidad civil, penal, laboral o de cualquiera otra
naturaleza que pudiere derivarse de Ia ejecucion del presente Contrato.

EL CONTRATISTA liberara a EL ESTADO y a sus Representantes de cualquier pleito, demanda o
accion de cualquier indole, promovida por cualquier persona natural o juridica, por causa de dafios o
perjuicios reales o infundados, como consecuencia de la ejecucion de cualquier trabajo, de la
incorporacion a la obra de cualquier material, del empleo de cualquier persona, equipo o métodos, por
omision de cualquier acto o por negligencias, descuidos o desaciertos de Ia Contratista 0 sus
empleados en la ejecucién de la obra.

SEPTIMA: Garantia del 10%. EL CONTRATISTA acepta y conviene en que EL ESTADO le retendra
como garantia adicional de cumplimiento, un porcentaje equivalente al diez por ciento (10%) de! valor
total de cada cuenta pagada en concepto de trabajo efectuado y entregado. La suma total retenida por
tal concepto, no devengara intereses y sera devuelta a EL CONTRATISTA cuando se efectle el pago
final, siempre y cuando no queden reclamos pendientes en su contra.

OCTAVA: Multas, Clausula penal e Incentivos. EL CONTRATISTA acepta y conviene en pagar al

EL ESTADO, en concepto de multa por incumplimiento, el cuatro por ciento (4%) del monto total de;%
este contrato, dividido entre treinta por cada dia calendario de atrasc del valor equivalente a fa porcion

dejada de entregar o ejecutar, siempre que el trabajo permanezca incompleto después del tiempo
acordado y de todas las extensiones que se concedan. Esta multa se aplicarad a cada cuenta
presentada.

El contratista autoriza a EL ESTADO a deducir la suma en concepto de multa por incumplimiento del
pago correspondiente a la ejecucion total del objeto contractual. El valor total de la multa no sera en
ningin caso superior al diez por ciento (10%) del valor del contrato y debera ingresar al Tesoro
Nacional, segan lo estipulado en el Articulo 110 del Texto Unico de I Ley 22 de 27 de junio de 20086.

NOVENA: Subcontratos y responsabilidad. EL CONTRATISTA podra emplear subcontratistas para
|2 realizacion de determinados trabajos de la obra, hasta por un cuarenta por ciento (40%) de la obra,
con la previa aprobacion por parte de EL ESTADO, sin perjuicio de que en cualquier tiempo o durante
la ejecucion de los trabajos, EL ESTADO, si lo considera conveniente y necesario, pueda solicitar a
EL CONTRATISTA la rescision de tales subcontratos.

EL CONTRATISTA debera responder frente a EL ESTADO por los actos u omisiones de sus
subcontratistas o de cualesquiera otras personas directamente empleadas por ella para el uso de la
ejecucion de la obra objeto del presente Contrato. En consecuencia, eximira de toda responsabilidad
a EL ESTADO frente a los subcontratistas, referente a los deberes emanados de la presente relacion
contractual.

DECIMA: Entrega de la Obra. EL CONTRATISTA declara expresamente que tanto él como los
subcontratistas estén altamente capacitados para ejecutar el objeto a que se refiere este CONTRATO,
por lo tanto, garantiza la dptima calidad del trabajo. Es responsabilidad de EL CONTRATISTA, de
acuerdo con el presente CONTRATO, rehacer, por su propia y exclusiva cuenta y costo, todo aquello
que, por causas imputables a ella, fuese provisto con defectos, deficiencias o de manera incompleta.

Declara EL ESTADO, que a requerimiento de éste y por decision unilateral, de acuerdo con las
condiciones establecidas en el Pliego de Cargos y las necesidades educativas que se presenten
durante el tiempo de ejecucion de la obra, podra recibir para su uso u ocupacion, la obra
sustancialmente ejecutada, objeto de este contrato y que se sefiala en la Clausula Primera del mismo,
aunque queden pendientes etapas o trabajos por realizar,

La recepcién parcial de una parte de la obra se recogera en la correspondiente Acta de Entrega
Sustancial de la Obra, que deber4 ser emitida por EL ESTADO y avalada por la Contraloria General
para tal fin. Los efectos legales se surtiran de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 4 del Articulo 86 y
Articulo 87 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006 y numeral d del Articulo 234 y Articulo 237 del Decreto
Ejecutivo 366 de 28 de diciembre de 2006.

La terminacion de la obra objeto de este contrato se recoge en el Acta de Aceptacion Final, después
de que EL ESTADO haya comprobado que se han cumplido todos los requisitos del contrato. Esta
Acta de Aceptacion Final de |a obra debera ser emitida por el Ministerio de Educacién y avalada por

)
Dy



fa Contraloria General de la Republica para su validez, de acuerdo a lo dispuesto en el Articuio 87 del
Texto Unico de la Ley 22 de 2006 y Articulo 235 del Decreto Ejecutivo 366 de 28 de diciembre de 2006.

UNDECIMA: Conocimiento del entorno. EL CONTRATISTA manifiesta que esta familiarizado con
las condiciones en Panama, incluyendo pero sin limitarse a la forma y naturaleza del sitio escogido y
de sus condiciones estacionales, climaticas y meteorologicas, la accesibilidad, la disponibilidad de
mano de obra, materiales, suministros de fuerza eléctrica y de agua, recursos de transporte, hospedaje
y todos los demas asuntos que pudieran afectar los trabajos.

EL CONTRATISTA declara expresamente que cualquier falta, descuido, error u omision en obtener la
informacion a que se refiere este articulo, no la exime de su responsabilidad en la realizacién
satisfactoria del TRABAJO ni de las obligaciones que se derivan de este CONTRATO.

DUODECIMA: Resolucién administrativa del contrato. EL ESTADO se reserva el derecho de
declarar Resuelto Administrativamente e! presente CONTRATO cuando EL CONTRATISTA incumpla
cualquiera de sus obligaciones emanadas de este CONTRATO: a saber:

1) Et incumplimiento de EL CONTRATISTA de iniciar los trabajos dentro de los diez {10) dias
calendarios siguientes a la notificacion de la Orden de Proceder;

2) La muerte de EL CONTRATISTA en los casos en que deba producir la extincion del CONTRATO
conforme al Codigo Civil, siempre y cuando no se haya previsto que los sucesores de EL
CONTRATISTA, persona natural, pueda continuar con el CONTRATO.

3) La declaratoria judicial de fiquidacion del contratista.

4) Disolucién del CONTRATO por parte de EL CONTRATISTA cuando éste sea una Persona Juridica
o de las sociedades que integran un consorcio o asociacion accidental, salvo que los demas miembros
del consorcio puedan cumplir el CONTRATO de que se trata;

5) Laincapacidad financiera de EL CONTRATISTA que se presume siempre en los casos indicados.
6) El incumplimiento del CONTRATO,

Se consideraran también como causales de Resolucion Administrativa por incumplimiento del
CONTRATO, pero sin limitarse a ellas, ias siguientes:

1. Que EL CONTRATISTA se rehuse o falle en llevar a cabo cualquier parte de la OBRA con la
diligencia que garantice su terminacion satisfactoria dentro del periodo especificado en el contrato,
incluyendo cualquier extension de tiempo debidamente autorizada;

2. Iniciar la OBRA fuera de! término establecido.

3. Las acciones de EL CONTRATISTA que tiendan a desvirtuar la intencion del contrato;

4. El abandono o suspension de la OBRA sin la autorizacion debidamente expedida;

5. Elincumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de cargos;

6. La falta de un personal y equipo con calidad, capacidad y cantidad necesaria para efectuar
satisfactoriamente la OBRA dentro del periodo fijado;

7. La conveniencia de EL ESTADO de dar por terminado el CONTRATO, para lo cual se dara aviso
por escrito a EL CONTRATISTA con treinta (30) dias calendario de anticipacion;

8. Las previstas en el Articulo 113 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 de Contratacion
Publica. Y su modificacion en el articulo 260 de la Ley 12 de 19 de mayo de 2016,

Cuando la causal de resolucion de este Contrato sea el incumplimiento de alguna de las obligaciones
que asume EL CONTRATISTA o alguna de las mencionadas en esta Clausula que no sea caso fortuito
o fuerza mayor, de conformidad con los Planos y Especificaciones Técnicas, EL ESTADO quedara
facultado de pleno derecho para resolverlo administrativamente, lo cual acarreard a EL
CONTRATISTA la pérdida total e inmediata de la garantia de cumplimiento y de las retenciones
habidas, en favor de EL ESTADO.

DECIMA TERCERA: Garantias. EL CONTRATISTA garantiza a EL ESTADO, que todos los equipos
y materiales de construccion cubiertos dentro de este CONTRATO seran de buena calidad, disefio,
libre de defectos, adecuados y suficientes para cumplir con los requerimientos de este CONTRATO y
que satisfaran plenamente las condiciones operacionales especificadas er el Pliego de Cargos.

En la ejecucion de la obra, EL CONTRATISTA sera responsable por cualesquiera discrepancias,
errores u omisiones en que se incurra. En caso de que cualquier parte de la construccioén civil se
vuelva a ejecutar o se reemplace, el Periodo de Garantia sera extendido. el cual se empezara a contar
a partir de la fecha en que fue aceptada la Re ejecucion y/o reemplazo, segun fuere el caso, a menos
que se convenga otra cosa entre EL ESTADO y EL CONTRATISTA, cuyo costo correspondiente sera
cargada a EL CONTRATISTA.



DECIMO CUARTA: Personal clave. Ef personal clave de EL CONTRATISTA es el indicado en el
anexo de este CONTRATO de acuerdo con el plan o programa de desarrollo de los trabajos,
aprobados por EL ESTADO. En caso de cualquier cambio de personal clave de EL CONTRATISTA,
en refacion con la ejecucion del trabajo, éste presentara el correspondiente Curriculum vitae a EL
ESTADO, para su revision y aceptacion en cuanto a la posicion nominada.

EI ESTADO notificara formalmente a EL CONTRATISTA de ia aceptacion o rechazo del candidato
propuesto. La decision de EL ESTADO en tales asuntos sera final y tendra que ser motivada. Si una
nominacion es rechazada, EL CONTRATISTA propondra otros candidatos segun fuere el caso,
tomando en cuenta los requerimientos de EL ESTADO con respecto a experiencia y calificacion. El
personal clave tendra la obligacion de dirigir la ejecucion del contrato, por parte de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA no designara, reemplazara o removera a cualquier persona clave, sin primero
obtener la aprobacion de EL ESTADO.

DECIMO QUINTA: Inspeccion. Desde que inicia la ejecucion del objeto del CONTRATO hasta la
fecha de su Aceptacion Final, EL ESTADO supervisara ya sea a fravés de una empresa externa
contratada para tal fin por el Ministerio de Educacion o bien, a través de los Inspectores de obras de
EL ESTADO de todos los trabajos que se efectien por parte de EL CONTRATISTA, atendiendo las
especificaciones técnicas sealadas en el Capituio Il del Pliego de Cargos contentivo de este contrato.

De formalizarse una contratacion externa para la inspeccion de la obra objeto de este contrato, ésta
debera contar con el avai del técnico idoneo del Ministerio de Educacion para su aprobacion.

DECIMO SEXTA: Supervisores, EL CONTRATISTA proveera a los supervisores e inspectores, ya
sean intemos o externos nombrados por EL ESTADO, todas las facilidades adecuadas para
inspeccionar el frabajo concluido o en proceso de ejecucion, instalacion de equipos, preparacion de
materiales y recepcion de equipos en el sitio de trabajo.

DECIMO SEPTIMA: Responsabilidad de Supervisién. La responsabilidad en cuanto ala supervision
y de las pruebas de construccién, equipamiento y entrenamiento, asi como de todos los materiales,
equipos, manufacturas y obras temporales sera de EL CONTRATISTA, hasta cuando se efecte el
acta de Aceptacion Final. Sin embargo, la ejecucion de dichos trabajos estaré en todo momento sujeto
ala inspeccion y supervision de la calidad y/o auditoria de fa calidad, permitiendo al inspector interno
0 externo de EL Estado presenciar las pruebas.

DECIMO OCTAVA: Rechazo de los trabajos. EL ESTADO, ya sea a través de su inspector intemo
0 externo tendra el derecho de rechazar cualquier parte de los trabajos que no cumpla con los
requerimientos de este CONTRATO, sus adendas, planos, y el Pliego de Cargo contentivo de este
contrato. Después de ¢llo, tales trabajos rechazados seran corregidos de manera satisfactoria por
cuenta de EL CONTRATISTA.

DECIMO NOVENA:; Supervisién de los trabajos. EL ESTADO llevara a cabo su supervisién o
auditoria de la calfidad, sin obstaculizar los trabajos en forma irrazonable y EL CONTRATISTA
ejecutara los trabajos sin obstaculizar dicha supervision o auditoria en forma irrazonable. Si por
causas atribuibles a EL CONTRATISTA, EL ESTADO estuviese impedido de ejercer su derecho de
supervisar, inspeccionar o de presenciar las pruebas de cualquier trabajo de acuerdo con las
disposiciones de este articulo, entonces, esto sera motivo para el rechazo del trabajo relacionado.

VIGESIMA: Aviso de supervision, EL CONTRATISTA dar4 aviso al inspector de obra interno o
externo de EL ESTADO con al menos 48 horas de anticipacién de cualquiera prueba o inspeccién del
trabajo que deba presenciar.

VIGESIMA PRIMERA: Conservacion de derechos. Ni la falta de supervisar, inspeccionar 0
presenciar las pruebas de alguna parte de los trabajos, construccion civil, materiales, equipos
defectuosos, ni la aprobacién de los mismos a EL CONTRATISTA, perjudicara los derechos de EL
ESTADO de rechazarlos posteriormente, de acuerdo con lo previsto en el CONTRATO.

El hecho de que una de las partes permita una o varias veces que la otra incumpla sus obligaciones
0 las cumpla imperfectamente o en forma distinta de la pactada o no insista en cumplimiento exacto
de tales obligaciones o no ejerza oportunamente los derechos contractuales o legales que le



correspondan, no se reputara ni equivaldra a modificaciones del presente contrato, ni optara en ningdn
Caso para que dicha parte, en el futuro, insista en e cumplimiento fiel y especifico de las obligaciones
Que corren a cargo de |a otra o ejerza los derechos convencionales o legales de que sea titular.

VIGESIMA SEGUNDA: No aceptacion ticita. Ninguna aceptacion de cualquier parte de los trabajos
sera dada o inferida como resuitado de tal inspeccién o auditoria intema o externa por EL ESTADOQ.
Cualquier presencia en las pruebas o renuncias a las mismas no relevara a EL CONTRATISTA de su
responsabilidad por el cumplimiento del CONTRATO.

VIGESIMA TERCERA: Posibilidad de Cesién. EL CONTRATISTA podra ceder los derechos que
nazcan del contrato, previo cumplimiento de formalidades establecidas en la ley y reglamento, o por
las condiciones consignadas en el Pliego de Cargos que hayan servido de base en el procedimiento
de seleccion de contratista. Sin embargo, en todos los casos, ser4 preciso que el cesionario redna las
condiciones y preste las garantias exigidas a EL CONTRATISTA y que EL ESTADO consienta la
cesion, haciéndolo constar por escrito en el expediente respectivo.

Por su parte, EL ESTADO tiene el derecho de ceder y traspasar este CONTRATO sin la previa
aprobacion escrita de EL CONTRATISTA, a cualquier institucion o dependencia gubernamental, con
la condicién de que el cesionario asuma todos los derechos y las obligaciones que el cedente tiene
conforme a este CONTRATO.

VIGESIMA CUARTA: Proteccion del medio ambiente. EL CONTRATISTA debera aplicar practicas
ambientales responsablemente, a efecto de minimizar el impacto negativo que su actividad pueda
tener sobre el ambiente. Estas practicas de seguridad incluiran medidas de mitigacion del impacto y
controles para evitar fugas/derrames o cualquier otro incidente que pueda vulnerar la operacion de la
construccion y lo que ello entrafe. Para lo anterior, EL CONTRATISTA desarrollara
manuales/reglamentos de procedimientos compatibles con los estandares de la legislacion ambiental
vigente.

VIGESIMA QUINTA: Pélizas de seguros. EL CONTRATISTA presenta las siguientes pdlizas:

1. Seguro Contra Todo Riesgo para la Construccion (Tipo CAR) 02-26-2, emitida por SEGUROS
LA FLORESTA, por la suma de B/.3,943,349.10, que debe cubrir ef 100% del valor total de la
obra, que lo proteja asimismo, a sus subcontratistas, al Ministerio de Educacion y sus
representantes, a terceros por cualquier dafio ocasionade en la obra durante su ejecucion;
reclamo por lesiones corporales, muerte o dafios ala propiedad (puablica - privada) que puedan
surgir de sus operaciones bajo el Contrato, ya sean realizadas por este, por cualquier
subcontratista o cualquier persona empleada por ellos directa o indirectamente, la cual es
cruzada con la de responsabilidad civil establecida en el pliego de cargos.

2. Poéliza de Responsabilidad Civil No.02-39-0000009, emitida por SEGUROS LA FLORESTA,
por la suma de B/.1,502,228.22; para cubrir los dafios o perjuicios causados por EL a EL
MINISTERIO DE EDUCACION y/o a terceros en el curso de I gjecucion del presente
CONTRATO. La péliza de Responsabilidad Civil no debe ser menor del 20% del valor total de
la obra aunque el incidente ocurra al inicio, o en las primeras fases de construccion de la
misma.

3. En caso de que el proyecto involucre demolicion, el contratista debera incluir también una
poliza por Remocion de Escombros con una cobertura minima del 5% del monto total de Ia
obra. Las polizas deberan indicar en su contenido los riesgos a ser asegurados y el monto de
las indemnizaciones que se estan cubriendo a través de éstas. El Contratista tendra a
obligacion de nofificar cualquier modificacion, cambio o cancelacion de las pélizas aqui
descritas al MINISTERIO DE EDUCACION y que involucran el proyecto que se esta
ejecutando.

Las polizas deberan indicar en su contenido los riesgos a ser asegurados y ef monto de las
indemnizaciones que se estan cubriendo a través de éstas.

El CONTRATISTA tendra la obligacion de notificar cualquier modificacion, cambio o cancelacién de
las pdlizas aqui descritas a EL ESTADO y que involucran el proyecto que se esta ejecutando.
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VIGESIMA SEXTA: Queda convenido que las Especificaciones Técnicas constituyen un anexo de
este CONTRATO; por consiguiente, forman parte integrante y son de obligatorio cumplimiento tanto
para EL ESTADO como para EL CONTRATISTA.

VIGESIMA SEPTIMA: Toda modificacion que se haga al presente contrato, sera documentada
mediante Adenda, la cual sera perfeccionada una vez sea aprobada por la Contraloria General de la
Replblica.

VIGESIMA OCTAVA: Al original de este CONTRATO NO SE LE FRANQUEAN TIMBRES, segln lo
exige el Articulo 967 del Cédigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencién determinada por el Articulo
36 de la Ley No. 6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973, del Cadigo
Fiscal y el Articulo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto
Ejecutivo 539 del 30 de noviembre de 2011,

VIGESIMA NOVENA: Vigencia y Efectividad. El presente contrato entrara en vigencia y efectividad,
a partir de la fecha en que se cuente con todas fas aprobaciones y formalidades, de acuerdo con lo
establecido en el Articulo 74 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 el cual establece
que la celebracion de los contratos corresponde al ministro o representante legal de la entidad
contratante correspondiente 0 a quien se delegue esta facultad, por parte del Estado, de acuerdo con
las condiciones y los requisitos exigidos en el pliego de cargos y las disposiciones legales pertinentes.
Los contratos se entenderan perfeccionados cuando sean refrendados por la Contraloria General de
la Republica, y surtiran sus efectos a partir de la fecha de notificacién o entrega de la orden de proceder
al contratista. Se exceptuan los convenios marco, los cuales se perfeccionaran una vez sean suscritos
por la Direccion General de Contrataciones Pblicas. Todos los contratos, independientemente de su
cuantia, se deberan publicar en el Sistema Electronico de Contrataciones Pablicas “PanamaCompra’.

Para constancia de lo convenido, se expide y firma el presente Contrato, en la Ciudad de Panama, a
los ( )dias del mes de del dos mil dieciocho (2018).
POR EL ESTADO, POR EL CONTRATISTA,

% /00 FHoica
MARCELA PAREDES DESSsRIBER 7

Ministra de Educadff

AN QUINTERO AGUNA
Construcciones Ivanel, S.A.
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