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REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION

CONTRATO No. 0-49-2017

ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION
Y

POWER QUALITY PANAMA, S.A. (P.Q.P)

PROYECTO: “NUEVA ACOMETIDA ELECTRICA, DISTRIBUCION
ELECTRICA INTERNA Y SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO PARA
LA ESCUELA SECUNDARIA DE ASERRiO, CORREGIMIENTO DE ASERRIO DE
GARICHE, DISTRITO DE BUGABA, PROVINCIA DE CHIRIQUI”.

Entre los suscritos, CARLOS STAFF, varén, panamefio, mayor de edad con cédula de
identidad personal No. 4-111-197, en su condicién de Ministro de Educacion, Encargado,
actuando en nombre y representacién de EL ESTADO, por una parte, y por la otra parte,
REXY RAMSES RODRIGUEZ QUIEL, varén, panamefio, mayor de edad, con cédula de
identidad personal No. 9-176-421, actuando en nombre y representacion de POWER
QUALITY PANAMA, S.A., (P.Q.P.), Sociedad Anénima debidamente registrada en la
Seccion de Micropeliculas (Mercantil) a Folio No. 407639 (S) del Registro Publico de
Panama, en lo sucesivo se le denominara EL CONTRATISTA, han convenido en celebrar
el siguiente contrato, el cual fue adjudicado mediante Resuelto No. 3530 de 13 de julio de 2017
y basado en la Licitacién por Mejor Valor No. 2017-0-07-0-04-LV-030137, y en los
siguientes términos y condiciones:

PRIMERA: Objeto del Contrate. El objeto de este Contrato es la ejecucion de los trabajos
del PROYECTO: “NUEVA ACOMETIDA ELECTRICA, DISTRIBUCION
ELECTRICA INTERNA Y SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO PARA
LA ESCUELA SECUNDARIA DE ASERR{O, CORREGIMIENTO DE ASERRIO DE
GARICHE, DISTRITO DE BUGABA, PROVINCIA DE CHIRIQUI”, de acuerdo con
la propuesta presentada por EL CONTRATISTA en la Licitacién por Mejor Valor No.
2017-0-07-0-04-LV-030137, que de conformidad con la Nota fechada 19 de octubre de 2016
de Mi Escuela Primero Chiriqui, a través de la Direccién Regional de Chiriqui hace constar
que La Escuela Secundaria de Aserrio sobre terrenos nacionales, mantiene tramite de
titulacion en ANATI identificado con el No. AGR0615, segiin certificacién No. DRCH-713-
26/08/2016 Chiriqui.

SEGUNDA: Orden de Prelacion. El orden de prelacién de los documentos del CONTRATO,
en caso de contradicciones o discrepancias, entre ellos, es el siguiente:

1. El contrato, las adendas y sus anexos.
2. El Pliego de Cargos, sus Adendas y las Especificaciones Técnicas del Acto
Publico.
3. Los Planos suministrados por el MEDUCA.
4. La oferta presentada por el contratista junto con las cartas y documentos que
contempla el alcance de Acto Publico.
TERCERA: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:

a. Llevar a cabo por su cuenta, en su totalidad en el plazo establecido los trabajos del
“NUEVA ACOMETIDA ELECTRICA, DISTRIBUCION ELECTRICA
INTERNA Y SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO PARA LA
ESCUELA SECUNDARIA DE ASERRIO, CORREGIMIENTO DE ASERRIO
DE GARICHE, DISTRITO DE BUGABA, PROVINCIA DE CHIRIQUI”, de
acuerdo con la propuesta presentada por EL CONTRATISTA en la Licitacién por
Mejor Valor No. 2017-0-07-0-04-LV-030137, los planos y especificaciones técnicas
y todas y cada una de las disposiciones complementarias contenidas en el Pliego de
Cargos.

b. Suministrar por su propia cuenta, todos los materiales, maquinarias, equipo,
incluyendo combustible, herramientas, accesorios, transporte y conservacion de los
mismos durante el periodo de construccién, garantia, financiamiento, mano de obra,
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técnicos, especialistas y cualquier otro recurso y aportes incidentales que se requieren
para la terminacion satisfactoria de los trabajos a que se refiere este CONTRATO.
Entregar a EL. ESTADO una Fianza de Cumplimiento del presente CONTRATO.
EL CONTRATISTA hace entrega de la Fianza de Cumplimiento No. 05-01-19493-
0, por un monto de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TREINTA Y
CINCO BALBOAS CON 00/100 (B/. 273,035.00), emitida por ALIADO
SEGUROS, SUBSIDIARIA DE BANCO ALIADO, que cubre el 70% del monto
total del contrato y tendra una vigencia por todo el periodo de ejecucién del contrato
principal, y al término de la liquidacion, mas el término de tres (3) afios, para
responder por los defectos de reconstruccion de la obra o bien inmueble y
Certificacion de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panama. Esta fianza
puede constituirse en dinero en efectivo, en titulos de crédito de EL ESTADO, en
poliza de compaiiias de seguros, mediante garantia bancaria o cheques librados o
certificados por bancos locales. Esta fianza debera garantizar todas y cada una de las
obligaciones que contrac el contratista, y se emitird a favor del Ministerio de
Educacion/Contraloria General de la Repiblica. En caso de incumplimiento la
entidad contratante comunicara por escrito a la Fiadora y a el contratista, dentro de
los treinta (30) dias habiles siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento de alguna
de las causales que puedan dar lugar a la resolucion administrativa del contrato o que
se haya dado inicio a las diligencias de investigacion para el mismo fin. El
incumplimiento se da con la expediciéon de la resolucion que resuelve
administrativamente el contrato. La Fiadora dispondré de un término de treinta (30)
dias calendario siguientes a la notificacion del incumplimiento para ejercer la opcion
de pagar el importe de la fianza, o de sustituir al contratista en todos sus derechos y
obligaciones siempre que quien vaya a continuarlo, por cuenta de la Fiadora y a
cuenta y riesgo de esta tenga capacidad técnica y financiera a juicio de la entidad
oficial. En las Fianzas de Cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo de fianza,
aprobado por la Contraloria General de la Republica, incluido en los Formularios del
Pliego de Cargos y Especificaciones.

. Entregar la OBRA descrita en la cldusula Primera, que antecede, total y debidamente
terminada dentro del término de DOSCIENTOS DIEZ (210) dias calendario de
ejecucion de la obra y el plazo de vigencia del contrato sera dentro de los
DOSCIENTOS SETENTA (270) dias calendario, salvo extensiones a que diera
lugar.

Permitir que EL ESTADO tenga acceso a la OBRA en todo momento, por medio de
inspectores o supervisores, para velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones
asumidas por EL CONTRATISTA en este CONTRATO. EL CONTRATISTA
dara las facilidades apropiadas para dicho acceso e inspeccion, teniendo EI ESTADO
la facultad de hacer recomendaciones sobre cuestiones relacionadas a la OBRA,
basadas en las especificaciones de ésta, las cuales deben ser satisfactorias y
prontamente atendidas por EL CONTRATISTA.

EL ESTADO se reserva el derecho de efectuar cambios en los planos y
especificaciones durante el desarrollo de los trabajos descritos en el literal a, de la
Clausula Tercera, cuando asi lo estime conveniente.

. Mantener al frente de la OBRA, objeto del presente CONTRATO, a una persona
idonea debidamente autorizada, encargada de ejecutar las instrucciones que le
imparta el inspector y/o supervisor, las cuales seran de obligatorio cumplimiento para
EL CONTRATISTA, de conformidad con lo que establecen las Especificaciones
Técnicas.

. Efectuar por cuenta propia todas las reparaciones y composiciones de desperfectos
que puedan producirse por construccion deficiente durante el periodo de tres (3) afios
siguientes a la entrega y aceptacion de la OBRA.

EL CONTRATISTA es responsable de todo lo concemiente a la obtencion de los
permisos municipales necesarios para la ejecucion de la Obra y efectuara los tramites
correspondientes, estando los pagos por derechos inherentes a su cargo.

EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con todos los procedimientos e
instrucciones establecidos por la Entidad y la Legislacion correspondiente, en lo que
respecta al Medio Ambiente y a la Seguridad y Salud Ocupacional.

. Atender prontamente todas las recomendaciones que le haga la Entidad Contratante,
siempre que tales recomendaciones estén basadas en las especificaciones y demas
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1. Efectuar por cuenta propia todas las reparaciones y composiciones de desperfectos
que puedan producirse por construccién deficiente durante el periodo de tres (3) afios
siguientes a la entrega y aceptacion de la OBRA.

m. Sera responsabilidad de EI CONTRATISTA que cualquier descubrimiento de interés
histérico o de otra naturaleza o de valor significativo que se descubra en la zona de la
obra sea notificado de inmediato a la Supervision, quien notificara a la vez a la
Entidad acerca del descubrimiento y determinaré la manera de proceder de acuerdo a
las disposiciones vigentes sobre el particular.

n. Guardar reserva y no hacer uso de la informacién suministrada por la Entidad
Contratante.

0. Mantener la més estricta reserva de la informacién, al igual que todos sus
colaboradores o terceros en general que actiien en su nombre y/o representacion, por
lo que no podra revelar, divulgar, comunicar, exhibir, vender, mostrar, utilizar, y/o
emplearla, por si o por intermedia persona, la informacién que reciba de la entidad
contratante, entendiéndose por tal, cualquier entidad publica y los servidores publicos
0 agentes que actien en su nombre y representacién para fines particulares,
comerciales o cualquier otra finalidad distinta acordada, sin que medie autorizacion
expresa de la entidad contratante.

p. Cumplir fielmente con el contenido de los documentos del contrato y lo dispuesto en
las leyes, decretos, acuerdos municipales y demas disposiciones legales vigentes, asi
como asumir los gastos que de ellas se genere, sin que constituya costo adicional para
la entidad contratante.

q. El Contratista deberd implementar las acciones necesarias para el real cumplimiento
del Texto Unico de la ley 22 de 27 de junio de 2006 de Contratacion Publica, leyes,
resoluciones ordenanzas municipales aplicables a la Obra; asi como para el
suministro y transporte de materiales y equipos, acciones que se compromete a
cumplir y respetar, no teniendo la Entidad responsabilidad frente a las reclamaciones
a que diere lugar el Contratista por infraccién de las mismas.

CUARTA: Obligaciones del ESTADO y pagos. EL ESTADO por su parte, se compromete
apagara EL CONTRATISTA la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO BALBOAS CON 00/100 (B/. 364,375.00) mas el
aporte del 7% del Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la
Prestacion de Servicios (ITBMS), que asciende a la suma de VEINTICINCO MIL
QUINIENTOS SEIS BALBOAS con 25/100 (B/. 25,506.25) segun lo estipulado en la Ley
8 del 15 de marzo de 2010 y Ley 33 del 30 de junio de 201 0, por la ejecuciéon de la OBRA
descrita en la Clausula Primera, del presente Contrato. El monto total de este Contrato
asciende a la suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y UN BALBOAS con 25/100 (B/. 389,881.25), con cargo a la Partida
Presupuestaria No. G. 100720304.704.512, del Presupuesto General del Estado, EL
ESTADO se comprometerd a garantizar la disponibilidad de los recursos presupuestarios f
para las Vigencias Fiscales 2017 y 2018, detalladas de la siguiente manera:

Partida

. Distribucién Sub-Total 7% ITBMS Total
Presupuestaria p .
resupuestaria
G-100720304.704.512 | \oonia 2017 | B/, 934.58 B/. 65.42 B/. 1,000.00

Vigencia 2018 B/. 363,440.42 | B/.25,440.83 | B/. 388,881.25 i

B/. 389,881.25
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Los pagos se efectuaran por medio de avances de obra, de acuerdo a lo dispuesto en el
Articulo 86 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006 y los Articulos 233 y 234 del Decreto
Ejecutivo No. 366 de 28 diciembre de 2006, mediante el procedimiento de Presentacién de
Cuenta establecido en el Ministerio de Educacién para tal fin, cumpliendo asi con los
porcentajes y cantidades que se sefialan en el cuadro indicado en el pliego de cargo para
poder presentarla, y segtin lo establecido en el cronograma de actividades presentado en la
propuesta, con cargo a la partida presupuestaria No. G.100720304.704.512 correspondiente



ala vigencia fiscal de los afios 2017 y 2018 de ser necesario para cumplir con las obligaciones
contraidas con el contratista.

EL ESTADO podré hacer deducciones de los pagos parciales o del pago final, en concepto
de trabajos defectuosos. El pago final se verificard a la entrega de la OBRA por EL
CONTRATISTA y su aceptacion final por parte de EL ESTADO.

En virtud del articulo 19 del Decreto Ejecutivo 594 de 24 de diciembre de 2015, El ESTADO
retendra el cincuenta por ciento (50%) del ITBMS a EL CONTRATISTA.

QUINTA: Ejecucién del Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a entregar los disefios,
planos de construccion y la Obra descrita completamente terminada a EL. MINISTERIO
DE EDUCACION a los DOSCIENTOS DIEZ (210) dias calendario, contados a partir del
dia hébil siguiente a la notificacién de la Orden de Proceder.

SEXTA: Liberacién de Responsabilidad. EL CONTRATISTA exime y libera expresa y
totalmente a EL. ESTADO respecto a terceros, de toda responsabilidad civil, penal, laboral
o de cualquiera otra naturaleza que pudiere derivarse de la ejecucion del presente
CONTRATO.

EL CONTRATISTA liberard a EL ESTADO vy a sus Representantes de cualquier pleito,
demanda o accién de cualquier indole, promovida por cualquier persona natural o juridica,
por causa de dafios o perjuicios reales o infundados, como consecuencia de la ejecucién de
cualquier trabajo, de la incorporacion a la obra de cualquier material, del empleo de cualquier
persona, equipo o métodos, por omisién de cualquier acto o por negligencias, descuidos o
desaciertos de El CONTRATISTA o sus empleados en la ejecucion de la obra.

SEPTIMA: Garantia del 10%. EL CONTRATISTA acepta y conviene en que EL
ESTADO retendra como garantia adicional de cumplimiento, un porcentaje equivalente al
diez por ciento (10%) del valor total de cada cuenta presentada en concepto de trabajos
ejecutados y mantenimiento realizado como garantia adicional de cumplimiento. La suma
total retenida por tal concepto, no devengarad intereses y serd reembolsado a EL
CONTRATISTA dentro de los plazos legales después de terminado los trabajos, previa
presentacion de cuenta siempre y cuando no queden reclamos pendientes en su contra.

OCTAVA: Multas. EL CONTRATISTA acepta y conviene en pagar a EL ESTADO, en
concepto de multa por incumplimiento, el cuatro por ciento (4%) dividido entre treinta 30)
por cada dia calendario de atraso del valor equivalente a la porcion dejada de entregar o
ejecutar por el contratista, siempre que el trabajo permanezca incompleto después del tiempo
acordado y de todas las extensiones que se concedan.

El valor total de la multa no ser4 en ningtin caso superior al diez por ciento (10%) del valor
del contrato y debera ingresar al Tesoro Nacional, segtin lo estipulado en el Articulo 110 del
Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006.

NOVENA: Subcontratos y Responsabilidad. EL CONTRATISTA podra celebrar
subcontratos para la ejecucion parcial de los trabajos, siempre y cuando no exceda el cuarenta
(40%) de la totalidad de los trabajos. Salvo estipulacién en contrario establecida en el
Contrato, los subcontratos celebrados por el Contratista no crearan relacién contractual
alguna entre la Entidad Contratante y el Subcontratista correspondiente. La existencia de un
subcontrato no libera al Contratista de sus obligaciones, compromisos, garantias o
responsabilidades frente a la Entidad Contratante de acuerdo con el Contrato y con las Leyes
Aplicables.

EL CONTRATISTA deberé responder frente a EL ESTADO por los actos u omisiones de
sus subcontratistas o de cualesquiera otras personas directamente empleadas por EL para el
uso de la ejecucién de la obra objeto del presente CONTRATO. En consecuencia, eximira
de toda responsabilidad a EL ESTADO frente a los subcontratistas, referente a los deberes
emanados de la presente relacion contractual.

DECIMA: Estandares de Entrega. EL CONTRATISTA declara expresamente que tanto
€l como los subcontratistas estan altamente capacitados para ejecutar el objeto a que se refiere
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este CONTRATO, por lo tanto, garantiza la 6ptima calidad del trabajo. Es responsabilidad
de EL CONTRATISTA, de acuerdo con el presente CONTRATO, rehacer, por su propia
y exclusiva cuenta y costo, todo aquello que, por causas imputables a él, fuese provisto con
defectos, deficiencias o de manera incompleta.

Declara EL ESTADO, que a requerimiento de éste y por decision unilateral, de acuerdo con
las condiciones establecidas en el Pliego de Cargos y las necesidades educativas que se
presenten durante el tiempo de ejecucion de la obra, podra recibir para su uso u ocupacion,
la obra sustancialmente ejecutada, objeto de este contrato y que se sefiala en la Clausula
Primera del mismo, aunque queden pendientes etapas o trabajos por realizar.

Larecepcion parcial de una parte de la obra se recogera en la correspondiente Acta de Entrega
Sustancial de la Obra, que debera ser emitida por EL ESTADO y avalada por la Contraloria
General para tal fin. Los efectos legales se surtiran de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 4
del Articulo 86 y Articulo 87 del Texto unico de la Ley 22 de 2006 y numeral d del Articulo
234 y Articulo 237 del Decreto Ejecutivo 366 de 28 de diciembre de 2006.

La terminacion de la obra objeto de este contrato se recoge en el Acta de Aceptacion Final,
después de que EL ESTADO haya comprobado que se han cumplido todos los requisitos del
contrato. Esta Acta de Aceptacion Final de la obra debera ser emitida por el Ministerio de
Educacion y avalada por la Contraloria General de la Republica para su validez, de acuerdo
a lo dispuesto en el Articulo 87 del Texto unico de la Ley 22 de 2006 y Articulo 235 del
Decreto Ejecutivo 366 de 28 de diciembre de 2006.

UNDECIMA: Conocimiento del Entorno. EL CONTRATISTA manifiesta que esta
familiarizado con las condiciones en Panama incluyendo, pero sin limitarse a la forma y
naturaleza del sitio escogido y de sus condiciones estacionales, climaticas y meteorologicas,
la accesibilidad, la disponibilidad de mano de obra, materiales, suministros de fuerza eléctrica
y de agua, recursos de transporte, hospedaje y todos los demas asuntos que pudieran afectar
los trabajos.

EL CONTRATISTA declara expresamente que cualquier falta, descuido, error u omision
en obtener la informacion a que se refiere este articulo, no la exime de su responsabilidad en
la realizacion satisfactoria del trabajo ni de las obligaciones que se derivan de este

CONTRATO.

DECIMO SEGUNDA: Resolucién Administrativa del Contrato. EL ESTADO se

reserva el derecho de declarar Resuelto Administrativamente el presente CONTRATO

cuando EL CONTRATISTA incumpla cualquiera de sus obligaciones emanadas de este

Contrato; a saber:

1. El incumplimiento de las cldusulas pactadas.

2. Lamuerte de EL CONTRATISTA en los casos en que deba producir la extincion del
Contrato conforme al Cédigo Civil, siempre y cuando no se haya previsto que los
sucesores de EL. CONTRATISTA, persona natural, pueden continuar con el
CONTRATO.

La declaratoria judicial de liquidacion del contratista;

4. La incapacidad fisica permanente de EL CONTRATISTA, certificado por médico
idoneo, que le imposibilite la realizacién de la obra, si fuera persona natural;

5. Disolucién de EL CONTRATISTA cuando éste sea una Persona Juridica o de las
sociedades que integran un consorcio o asociacion accidental, salvo que los demas
miembros del consorcio puedan cumplir el CONTRATO de que se trata;

6. El incumplimiento del CONTRATO.

hed

Se consideraran también como causales de Resolucion Administrativa por incumplimiento
del CONTRATO, pero sin limitarse a ellas, las siguientes:
1. Que EL CONTRATISTA no extienda la vigencia de la fianza de cumplimiento 30
dias antes de su vencimiento, sin necesidad de requerimiento de la entidad contratante.
2. Que EL CONTRATISTA se rehuse o falle en llevar a cabo cualquier parte de la
OBRA con la diligencia que garantice su terminacion satisfactoria dentro del periodo
especificado en el CONTRATO, incluyendo cualquier extensién de tiempo
debidamente autorizada.
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3. No haber comenzado la OBRA dentro del tiempo debido o acordado con la entidad
contratante.

4. Las acciones de EL CONTRATISTA que tiendan a desvirtuar el objeto del
CONTRATO.

5. El abandono o suspension de la OBRA sin la autorizacién debidamente expedida.

6. La renuencia a cumplir con las indicaciones o acatar las 6rdenes desconociendo la
autoridad del Residente o del Ingeniero de la entidad contratante.

7. No disponer del personal ni del equipo con la calidad, capacidad y en la cantidad
necesaria para efectuar satisfactoriamente la obra dentro del periodo fijado.

8. Si EL CONTRATISTA no inicia la obra dentro de los tres (3) dias habiles después
de haber recibido la aprobacion correspondiente al Plan de Trabajo.

9. Si EL CONTRATISTA se declara en quiebra o transfiere los beneficios a los
acreedores, o presenta una peticidén o instituye cualquier procedimiento de o en
relacion a la quicbra, para la ampliacion de plazo, composicién, reajuste,
modificacion, liquidaci6n o liberacion de sus deudas o responsabilidades.

10. Si el contrato o cualquier para de ¢l se cede a un tercero, sin el consentimiento de la
entidad contratante.

11. Si este contrato o cualquier derecho, dinero o reclamo, el Contratista lo transfiere en
forma diferente a lo especificado.

12. Si en cualquier momento, las condiciones aqui especificadas con relacion a la obra no
son cumplidas totalmente.

13. Si la obra o cualquier parte de ella es innecesaria o irrazonablemente demorada.

14. Si EL CONTRATISTA no est4 o no ha estado ejecutando el Contrato en conformidad
con el cronograma de trabajo aprobado la entidad contratante.

15. Si EL CONTRATISTA esté violando o es negligente en la ejecucion de algunas de
las disposiciones del Contrato.

16. Siempre que EL. CONTRATISTA, después de haber sido notificado por escrito, por
la entidad contratante, se rehusase a hacer la reposicién de materiales o trabajos que
le hubiese sido indicada o se demorase en iniciar los tramites necesarios para ello por
mas de diez (10) dias calendario, a contar de la fecha de notificacidn, sin causa
justificada.

17. El incumplimiento de las normas de seguridad ocupacional aplicables al proyecto.

18. El incumplimiento de normas de higiene y mitigacion aplicables al proyecto.

19. El incumplimiento de las normas de calidad establecidas en el Capitulo III,
especificaciones técnicas del pliego de cargos.

20. De resultar favorecido con la adjudicacién definitiva, el proponente no podra cambiar
al profesional con el cual fue objeto de calificacién, a no ser que sea por causa de
fuerza mayor y se acrediten las pruebas pertinentes sea aprobado por la Entidad
Contratante por cumplir con los requisitos establecidos en el Pliego. De no ser asi, se
procedera a la Resolucion Administrativa del Contrato.

21. Las previstas en el Articulo 113 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006.

Cuando la causal de resolucion de este CONTRATO sea el incumplimiento de alguna de las
obligaciones que asume EL. CONTRATISTA o alguna de las mencionadas en esta Clausula
que no sea caso fortuito o fuerza mayor, de conformidad con los Planos y Especificaciones
Técnicas, EL ESTADO quedara facultado de pleno derecho para resolverlo
administrativamente, lo cual acarrearda a EL CONTRATISTA la pérdida total e inmediata
de la garantia de cumplimiento y de las retenciones habidas, en favor de EL. ESTADO.

DECIMO TERCERA: Garantias. EL CONTRATISTA garantiza a EL ESTADO, que
todos los equipos y materiales de construccion cubiertos dentro de este CONTRATO seran
de buena calidad, disefio, libre de defectos, adecuados y suficientes para cumplir con los
requerimientos de este CONTRATO y que satisfardn plenamente las condiciones
operacionales especificadas en el Pliego de Cargos. En la ejecucién de la OBRA, EL
CONTRATISTA sera responsable por cualesquiera discrepancias, errores u omisiones en
que se incurra. En caso de que cualquier parte de la construccién civil se vuelva a ejecutar o
se reemplace, el Periodo de Garantia sera extendido, el cual se empezara a contar a partir de
la fecha en que fue aceptada la re-ejecucion y/o reemplazo, segin fuere el caso, a menos que
se convenga otra cosa entre EL ESTADO y EL CONTRATISTA, cuyo costo
correspondiente sera cargada a EL CONTRATISTA.
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DECIMO CUARTA: Personal Clave. El personal clave de EL CONTRATISTA es ¢l
indicado en la propuesta del acto publico y de acuerdo con el plan o programa de desarrollo
de los trabajos, aprobados por EL ESTADO. En caso de cualquier cambio de personal clave
de EL CONTRATISTA, en relacion con la ejecucién del trabajo, éste presentara el
correspondiente Curriculum Vitae a EL ESTADO, para su revisién y aceptacion en cuanto
a la posicion nominada.

El ESTADO notificard formalmente a EL CONTRATISTA de la aceptacion o rechazo del
candidato propuesto. La decisién de EL ESTADO en tales asuntos ser4 final y tendra que
ser motivada. Si una nominacion es rechazada, EL CONTRATISTA propondra otros
candidatos segun fuere el caso, tomando en cuenta los requerimientos de EL ESTADO con
respecto a experiencia y calificacion. El personal clave tendra la obligacion de dirigir la
ejecucion del Contrato, por parte de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA no designara, reemplazara o removera a cualquier persona clave, sin
primero obtener la aprobacion de EL ESTADO.

DECIMO QUINTA: Inmspeccién. Desde que inicia la ejecucion del objeto del
CONTRATO hasta la fecha de su Aceptacion Final, EL ESTADO supervisara ya sea a
través de una empresa externa contratada para tal fin por el Ministerio de Educacion o bien,
a través de los inspectores de obras de EL ESTADO los trabajos que se efectiien por parte
de EL CONTRATISTA, atendiendo las especificaciones técnicas sefialadas en el Capitulo
III del Pliego de Cargo contentivo de este contrato.

De formalizarse una contratacion externa para la inspeccion de la obra objeto de este contrato,
ésta debera contar con el aval del técnico idéneo del Ministerio de Educacién para su
aprobacion.

DECIMO SEXTA: Supervisores. EL CONTRATISTA proveera a los supervisores e
inspectores, ya sean internos o externos nombrados por EL ESTADO, todas las facilidades
adecuadas para inspeccionar el trabajo concluido o en proceso de ejecucion, instalacion de
equipos, preparacion de materiales y recepcion de equipos en el sitio de trabajo.

DECIMO SEPTIMA: Responsabilidad de Supervisién. La responsabilidad en cuanto a
la supervision y de las pruebas de construccion, equipamiento y entrenamiento, asi como de
todos los materiales, equipos, manufacturas y obras temporales serda de EL
CONTRATISTA, hasta cuando se efectie el Acta de Aceptacion Final. Sin embargo, la
ejecucion de dichos trabajos estara en todo momento sujeto a la inspeccion y supervision de
la calidad y/o auditoria de la calidad, permitiendo al inspector interno o externo de El Estado
presenciar las pruebas.

DECIMO OCTAVA: Rechazo de los trabajos. EL ESTADO, ya sea a través de su
inspector interno o externo tendra el derecho de rechazar cualquier parte de los trabajos que
no cumpla con los requerimientos de este CONTRATO, sus adendas, planos y el Pliego
de Cargo contentivo de este contrato. Después de ello, tales trabajos rechazados seran
corregidos de manera satisfactoria por cuenta d¢ EL CONTRATISTA.

DECIMO NOVENA: Supervisién de los trabajos. EL ESTADO llevara a cabo su
supervision o auditoria de la calidad, sin obstaculizar los trabajos en forma irrazonable y EL
CONTRATISTA ejecutara los trabajos sin obstaculizar dicha supervision o auditoria en
forma irrazonable. Si por causas atribuibles a EL CONTRATISTA, EL ESTADO estuviese
impedido de ejercer su derecho de supervisar, inspeccionar o de presenciar las pruebas de
cualquier trabajo de acuerdo con las disposiciones de este articulo, entonces, esto serd motivo
para el rechazo del trabajo relacionado.

VIGESIMA: Aviso de supervisién. EL CONTRATISTA dar4 aviso al inspector de obra
interno o externo de EL ESTADO con al menos 48 horas de anticipacion, de cualquiera
prueba o inspeccion del trabajo que deba presenciar.

VIGESIMA PRIMERA: Conservacion de derechos. Ni la falta de supervisar, inspeccionar
o presenciar las pruebas de alguna parte de los trabajos, construccién civil, materiales,
equipos defectuosos, ni la aprobacion de los mismos a EL CONTRATISTA, perjudicara los
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derechos de EL ESTADO de rechazarlos posteriormente, de acuerdo con lo previsto en el
CONTRATO.

El hecho de que una de las partes permita una o varias veces que la otra incumpla sus
obligaciones o las cumpla imperfectamente o en forma distinta de la pactada o no insista en
el cumplimiento exacto: de tales obligaciones o no ejerza oportunamente los derechos
contractuales o legales que le correspondan, no se reputara ni equivaldra a modificaciones
del presente Contrato, ni optara en ningiin caso para que dicha parte, en el futuro, insista en
el cumplimiento fiel y especifico de las obligaciones que corren a cargo de la otra o ejerza
los derechos convencionales o legales de que sea titular.

VIGESIMA SEGUNDA: No aceptacién tacita. Ninguna aceptacion de cualquier parte de
los trabajos sera dada o inferida como resultado de tal inspeccion o auditoria interna o externa

por EL ESTADO. Cualquier presencia en las pruebas o renuncias a las mismas no relevara
a EL CONTRATISTA de su responsabilidad por el cumplimiento del CONTRATO.

VIGESIMA TERCERA: Posibilidad de Cesién. EL CONTRATISTA no podra ceder
total, ni parcialmente este Contrato ni ninguno de sus derechos u obligaciones, intereses o
derechos similares bajo el Contrato o las Leyes Aplicables, sin el previo consentimiento por
escrito de la Entidad Contratante cuyo consentimiento podra ser denegado u otorgado a la
sola y absoluta discrecién de la Entidad Contratante. De ser otorgado el consentimiento, el
cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al
cedente.

La Entidad Contratante es libre de ceder sus derechos y/o posicion contractual u obligaciones,
o ceder, transferir, traspasar o establecer un derecho personal o “in rem” o constituir cualquier
carga o gravamen sobre su derechos o beneficios bajo el Contrato o que se deriven o surjan
del mismo, sin requerir para ello el consentimiento del Contratista.

EL ESTADO garantizard al Contratista seleccionado que sus derechos seran honrados
cualquiera que fuere la naturaleza de la cesion.

El contratista que opte por ceder créditos a una entidad financiera debera cumplir con las
formalidades establecidas en la Resolucién No. 1 de 23 de agosto de 2007 del Ministerio de
Economia y Finanzas sobre Cesiones de Créditos.

VIGESIMA CUARTA: Proteccién del Medio Ambiente. EL CONTRATISTA debera

aplicar practicas ambientales responsablemente, a efecto de minimizar el impacto negativo

que su actividad pueda tener sobre el ambiente. Estas practicas de seguridad incluiran

medidas de mitigacién del impacto y controles para evitar fugas/derrames o cualquier otro

incidente que pueda vulnerar la operacién de la construccion y lo que ello entrafie. Para lo

anterior, EL. CONTRATISTA desarrollare manuales/reglamentos de procedimientos
_compatibles con los estandares de la legislacion ambiental vigente.

VIGESIMA QUINTA: Pélizas de Seguros. EL CONTRATISTA presenta Péliza de
Seguro de Todo Riesgo para Contratista (Tipo CAR) No. 18-04-0019565, emitida por
ALIADO SEGUROS, SUBSIDIARIA DE BANCO ALIADO, que cubre las sumas
aseguradas de Obra Civil por TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN BALBOAS CON 25/100 (B/. 389,881.25),
Responsabilidad Civil (EF) por la suma de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS BALBOAS CON 50/100 (B/. 155,952.50),
Remocion de Escombros por DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 'Y
CUATRO BALBOAS con 06/100 (B/. 19,494.06) que lo proteja asimismo, a sus
subcontratistas, al Ministerio de Educacion y sus representantes, a terceros por cualquier
dafio ocasionado en la obra durante su ejecucion; reclamo por lesiones corporales, muerte o
dafios a la propiedad (publica — privada) que puedan surgir de sus operaciones bajo el
Contrato, ya sean realizadas por este, por cualquier subcontratista o cualquier persona
empleada por ellos directa o indirectamente.

VIGESIMA SEXTA: Renuncia. Declara EL CONTRATISTA que se acoge a las leyes de
la Republica de Panama4, a las jurisdiccion de los Tribunales Nacionales, y en el caso de ser
EL CONTRATISTA extranjero, ya sea persona natural o juridica, o que en esta tltima,

s

o) 2



0

existan extranjeros que sean propietarios 0 que tengan el control sobre las acciones o
participaciones sociales en ella, declara que renuncia a la reclamacién diplomatica
relacionada con el presente contrato, salvo el caso de denegacion de justicia.

VIGESIMA SEPTIMA: Queda convenido que las Especificaciones Técnicas constituyen
un anexo de este CONTRATO; por consiguiente, forman parte integrante y son de
obligatorio cumplimiento tanto para EL ESTADO como para EL CONTRATISTA.

VIGESIMA OCTAVA: Modificacién. Toda modificacion que se haga al presente contrato,
sera documentada mediante Adenda, la cual sera perfeccionada una vez sea aprobada por la
Contraloria General de la Republica.

VIGESIMA NOVENA: Timbres. Al original de este CONTRATO NO SE LE
ADHIEREN TIMBRES, segtn lo exige el Articulo 967 del Cddigo Fiscal, toda vez que se
aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley No.6 del 2 de febrero de 2005,
que modifica el Numeral 28, Articulo 973 del Cédigo Fiscal y el Articulo 7 del Decreto
Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de
noviembre de 2011.

TRIGESIMA: Vigencia y Efectividad. FEl presente contrato entrard en vigencia y
efectividad, a partir de la fecha en que se cuente con todas las aprobaciones y formalidades,
de acuerdo con lo establecido en el Articulo 74 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio
de 2006 el cual establece que la celebracion de los contratos corresponde al ministro o
representante legal de la entidad contratante correspondiente o a quien se delegue esta
facultad, por parte del Estado, de acuerdo con las condiciones y los requisitos exigidos en el
pliego de cargos y las disposiciones legales pertinentes. Los contratos se entenderan
perfeccionados cuando sean refrendados por la Contraloria General de la Republica, y
surtiran sus efectos a partir de la fecha de notificacion o entrega de la orden de proceder al
contratista. Se exceptuan los convenios marco, los cuales se perfeccionaran una vez sean
suscritos por la Direccion General de Contrataciones Publicas. Todos los contratos,
independientemente de su cuantia, se deberan publicar en el Sistema Electrénico de
Contrataciones Publicas “PanamaCompra”.

Para constancia de lo convenido, se expide y firma el presente Contrato, en la ciudad de
Panami, a los diecinyveve ( 19 ) dias del mes de Scp‘h"@nlfﬂb del dos mil
diecisiete (2017).

POR EL ESTADO, POR EL CONTRATISTA,
Carlos Staff f e auﬁ driguez Quiel
Ministro de Educacién, Encargado Power Quality Panama, S.A. (P.Q.P.)
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