CONTRATO 0G-70-2017

REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION

CONTRATO No. 0-70-2017 i \
[‘\" \

ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION
Y

CONSTRUCCIONES E INSPECCIONES NACIONALES, S.A.

Adjudicado mediante Resuelto N0.4308 del 28 de agosto de 2017,

PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE UNA (1) CANCHA DE
BALONCESTO TECHADA CON VESTIDORES Y ESCENARIO, DOS (2) MODULOS DE GRADERIAS,
COBERTIZO, ADECUACIONES A LOS PABELLONES NO.1, NO.2 Y NO.3, Y TRABAJOS DE
ELECTRICIDAD EN GENERAL, PARA EL CENTRO DE EDUCACION BASICA GENERAL VISTA HERMOSA
UBICADO EN: CORREGIMIENTO DE CANAVERAL, DISTRITO DE PENONOME, PROVINCIA DE COCLE,
REPUBLICA DE PANAMA”.

Entre quienes suscriben, a saber: MARCELA PAREDES DE VASQUEZ, mujer, panamefia, mayor de
edad, portadora de la cédula de identidad personal 8-230-451, en su condicion de Ministra de
Educacién, actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte, y por la otra, FELIX
HUMBERTO CUEVAS LUZCANDO, vardn, panamefio, mayor de edad, con cédula de identidad
personal No.8-722-842, actuando en representacion de la empresa CONSTRUCCIONES E
INSPECCIONES NACIONALES, S.A., sociedad debidamente inscrita en el Folio N° 500222 (S) de la
Seccion Mercantil del Registro Publico, en lo sucesivo EL CONTRATISTA, han convenido en celebrar
el siguiente contrato, basado en la Licitacion por Mejor Valor No. 2017-0-07-0-02-LV-029864, y de
acuerdo con los siguientes términos y condiciones:

PRIMERA: Objeto del CONTRATO. El objeto de este CONTRATO es la ejecucion de los trabajos de
“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE UNA (1) CANCHA DE BALONCESTO
TECHADA CON VESTIDORES Y ESCENARIO, DOS (2) MODULOS DE GRADERIAS, COBERTIZO,
ADECUACIONES A LOS PABELLONES NO.1, NO.2 Y NO.3, Y TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN
GENERAL, PARA EL CENTRO DE EDUCACION BASICA GENERAL VISTA HERMOSA UBICADO EN:
CORREGIMIENTO DE CANAVERAL, DISTRITO DE PENONOME, PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE
PANAMA”, de acuerdo con la propuesta presentada por ELCONTRATISTA en la Licitacion por Mejor
Valor No.2017-0-07-0-02-LV-029864. Superficie 0 Has con 5,081.01M2.

SEGUNDA: Orden de Prelacién. El orden de prelacién de los documentos del CONTRATO, en caso
de contradicciones o discrepancias, entre ellos, es el siguiente:

1. El contrato, las adendas y sus anexos.
El pliego de Cargos, sus adendas y Especificaciones Técnicas del Acto Publico No.2017-0-07-
0-02-LV-029864.

3. Los parametros de disefio suministrados por EL MEDUCA.

4. Los planos de construccion elaborados por EL CONTRATISTA con visto bueno del MEDUCA
y aprobaciones de las entidades respectivas

5. La oferta presentada por el contratista junto con las cartas y documentos que contempla el
alcance del acto publico No0.2017-0-07-0-02-LV-029864.

TERCERA: Obligaciones del contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:

a. Llevar a cabo por su cuenta, todos los trabajos de “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y
CONSTRUCCION DE UNA (1) CANCHA DE BALONCESTO TECHADA CON VESTIDORES Y
ESCENARIO, DOS (2) MODULOS DE GRADERIAS, COBERTIZO, ADECUACIONES A LOS
PABELLONES NO.1, NO.2 Y NO.3, Y TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN GENERAL, PARA EL
CENTRO DE EDUCACION BASICA GENERAL VISTA HERMOSA UBICADO EN:
CORREGIMIENTO DE CANAVERAL, DISTRITO DE PENONOME, PROVINCIA DE COCLE,
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REPUBLICA DE PANAMA”, de acuerdo con la propuesta presentada por EL CONTRATISTA
en la Licitacion por  Mejor Valor No0.2017-0-07-0-02-LV-029864, los planos vy
especificaciones técnicas y todas y cada una de las disposiciones complementarias
contenidas en el Pliego de Cargos.

Suministrar por su propia cuenta, todos los materiales, maquinarias, equipo, incluyendo
combustible, herramientas, accesorios, transporte y conservacion de los mismos durante el
periodo de construccion, garantia, financiamiento, mano de obra, técnicos, especialistas y
cualquier otro recurso y aportes incidentales que se requieren para la terminacion
satisfactoria de los trabajos a que se refiere este CONTRATO.

EL CONTRATISTA hace entrega de la Fianza No. 04-02-20444-0, por el monto de
SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA BALBOAS CON 84/100
(B/.742,490.84), emitida por ALIADO SEGUROS, S.A., que equivale a un 70%. Esta fianza
puede constituirse en dinero en efectivo, en titulos de crédito de EL ESTADO, en pdliza de
compaiiias de seguros, mediante garantia bancaria o cheques librados o certificados por
bancos locales. Esta fianza se mantendra en vigor por tres (3) afios después de que la OBRA
haya sido terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones que contrae EL CONTRATISTA, la reparacion de todos los desperfectos o dafios
que puedan producirse por una construccion deficiente y la reposicion de aquellos
materiales defectuosos suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran dentro
del periodo sefialado. Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad exigible se
cancelara la fianza. En las fianzas de cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo de
fianza, aprobado por la Contraloria General de la Republica, incluido en el Pliego de Cargos.
Entregar la OBRA descrita en la cldusula Primera, que antecede, total y debidamente
terminada dentro del término de DOSCIENTOS CUARENTA (240) dias calendario contados
a partir del dia habil siguiente a la fecha de notificacion de la Orden de Proceder, salvo
extensiones a que hubiere lugar, los cuales se desarrollaran de la siguiente manera:

PROYECTO ENTREGA DE ESTUDIOS, CONSTRUCCION PLAZO DE —\
DISENOS Y DESARROLLO, Y ENTREGA DEL ENTREGA
PLANOS EN REVISION, PROYECTO TOTAL
ANTEPROYECTO | APROBACION DE
PLANOS DE
CONTRUCCION

“DISENO, 30 Dias 45 Dias 165 Dias 240 Dias
DESARROLLO DE Calendario Calendario Calendario Calendario
PLANOS Y

CONSTRUCCION DE
UNA (1) CANCHA DE

BALONCESTO
TECHADA CON
VESTIDORES Y
ESCENARIO, DOS (2)
MODULOS DE
GRADERIAS,
COBERTIZO,

ADECUACIONES A
LOS  PABELLONES
NO.1, NO.2 Y NO.3, Y
TRABAJQS DE
ELECTRICIDAD  EN
GENERAL, PARA EL
CENTRO DE
EDUCACION BASICA
GENERAL VISTA
HERMOSA UBICADO

EN:
CORREGIMIENTO DE
CANAVERAL,
DISTRITO DE
PENONOME,
PROVINCIA DE
COCLE, REPUBLICA
DE PANAMA”.
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Permitir que EL ESTADO tenga acceso a la OBRA en todo momento, por medio de
inspectores o supervisores, para velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones
asumidas por EL CONTRATISTA en este CONTRATO. EL CONTRATISTA dara las facilidades
apropiadas para dicho acceso e inspeccion, teniendo EL ESTADO la facultad de hacer
recomendaciones sobre cuestiones relacionadas a la obra, basadas en las especificaciones
de ésta, las cuales deben ser satisfactorias y prontamente atendidas por EL CONTRATISTA.
EL ESTADO se reserva el derecho de efectuar cambios en los planos y especificaciones
durante el desarrollo de los trabajos descritos, cuando asi lo estime conveniente.
Mantener al frente de la OBRA, objeto del presente CONTRATO, a una persona idénea
debidamente autorizada, encargada de ejecutar las instrucciones que le imparta el
inspector y/o supervisor, las cuales serdn de obligatorio cumplimiento para EL
CONTRATISTA, de conformidad con lo que establecen las Especificaciones Técnicas.
Efectuar por cuenta propia todas las reparaciones y composiciones de desperfectos que
puedan producirse por construccion deficiente durante el periodo de tres (3) afios
siguientes a la entrega y aceptacion de la OBRA.

CUARTA: Obligaciones del ESTADO y pagos.

EL ESTADO por su parte, se compromete a pagar a EL CONTRATISTA la suma de NOVECIENTOS
TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO BALBOAS CON 50/100 (B/.934,578.50),
mas el aporte del 7% del Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestacién
de Servicios (ITBMS), que asciende a la suma de SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE
BALBOAS CON 50/100 (B/.65,420.50), segun lo estipulado en la Ley 8 del 15 de marzo de 2010 %
Ley 33 del 30 de junio de 2010, por la ejecucién de la OBRA descrita en la cldusula primera, del
presente Contrato. En virtud del articulo 19 del Decreto Ejecutivo 84 de 26 de agosto de 2005, El
ESTADO retendrd el cincuenta por ciento (50%) del ITBMS a EL CONTRATISTA. El monto total de
este contrato asciende a la suma de NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE BALBOAS CON 00/100 (B/.999,999.00), con cargo a la cuenta FECE No.
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200800700146:
CENTRO ACTIVIDADES FONDO M. MONTO 7%ITBMS TOTAL
ESCOLAR EDUC. FDO.

ESPECIAL DE
EDUCACION
Centro de “DISENO, DESARROLLO | 200800700146 | B/.934,578.50 B/.65,420.50 B/.999,999.00
Educacion DE PLANOS Y
Bésica CONSTRUCCION DE
General UNA (1) CANCHA DE
Vista BALONCESTO TECHADA
Hermosa CON VESTIDORES Y
ESCENARIO, DOS (2)
MODULOS DE
GRADERIAS,
COBERTIZO,

ADECUACIONES A LOS
PABELLONES NO.1,
NO.2 Y NO3, Y

TRABAJOS DE
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GENERAL, PARA EL
CENTRO DE
EDUCACION  BASICA
GENERAL VISTA

HERMOSA UBICADO
EN: CORREGIMIENTO

DE CANAVERAL,
DISTRITO DE
PENONOME,
PROVINCIA DE COCLE,
REPUBLICA DE
PANAMA”.
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Los pagos se efectuaran de manera parcial por avances de obra y de acuerdo con el calendario de
inspeccion y presentacion de cuentas que se le suministrard a EL CONTRATISTA, junto con la Orden
de Proceder.

EL ESTADO podra hacer deducciones de los pagos parciales o del pago final, en concepto de trabajos
defectuosos. El pago final se verificara a la entrega de la OBRA por EL CONTRATISTA y su aceptacion
final por parte de EL ESTADO.

QUINTA: Liberacion de responsabilidad. EL CONTRATISTA exime y libera expresa y totalmente a EL
ESTADO respecto a terceros, de toda responsabilidad civil, penal, laboral o de cualquiera otra
naturaleza que pudiere derivarse de la ejecucion del presente Contrato.

EL CONTRATISTA liberara a EL ESTADO y a sus Representantes de cualquier pleito, demanda o
accion de cualquier indole, promovida por cualquier persona natural o juridica, por causa de danos
o perjuicios reales o infundados, como consecuencia de la ejecucion de cualquier trabajo, de la
incorporacion a la obra de cualquier material, del empleo de cualquier persona, equipo o métodos,
por omision de cualquier acto o por negligencias, descuidos o desaciertos de la Contratista o sus
empleados en la ejecucion de la obra.

SEXTA: Garantia del 10%. EL CONTRATISTA acepta y conviene en que EL ESTADO le retendra como
garantia adicional de cumplimiento, un porcentaje equivalente al diez por ciento (10%) del valor total
de cada cuenta pagada en concepto de trabajo efectuado y entregado. La suma total retenida por
tal concepto, no devengara intereses y sera devuelta a EL CONTRATISTA cuando se efectue el pago
final, siempre y cuando no queden reclamos pendientes en su contra.

SEPTIMA: Multa. EL CONTRATISTA acepta y conviene en pagar a EL ESTADO, en concepto de multa
por incumplimiento, el cuatro por ciento (4%) dividido entre treinta (30) por cada dia calendario de
atraso del valor equivalente a la porcion dejada de entregar o ejecutar por el contratista, siempre
que el trabajo permanezca incompleto después del tiempo acordado y de todas las extensiones que
se cancedan.

El valor total de la multa no serd en ningun caso superior al diez por ciento (10%) del valor del
contrato y deberd ingresar al Tesoro Nacional, segtn lo estipulado en el Articulo 110 del Texto Unico
de la Ley 22 de 27 de junio de 2006.

OCTAVA: Subcontratos y responsabilidad. EL CONTRATISTA podra emplear subcontratistas para la
realizacién de determinadas fases de la obra, con la previa aprobacién por parte de EL ESTADO, sin
perjuicio de que en cualquier tiempo o durante la ejecucion de los trabajos, EL ESTADO, si lo
considera conveniente y necesario, pueda solicitar a EL CONTRATISTA la rescision de tales
subcontratos.

EL CONTRATISTA debera responder frente a EL ESTADO por los actos u omisiones de sus
subcontratistas o de cualesquiera otras personas directamente empleadas por ella para el uso de la
ejecucion de la obra objeto del presente Contrato. En consecuencia, eximira de toda responsabilidad
a EL ESTADO frente a los subcontratistas, referente a los deberes emanados de la presente relacion
contractual.

NOVENA: Estandares de Entrega. EL CONTRATISTA declara expresamente que tanto EL como los
subcontratistas estdn altamente capacitados para ejecutar el objeto a que se refiere este
CONTRATO, por lo tanto, garantiza la 6ptima calidad del trabajo. Es responsabilidad de EL
CONTRATISTA, de acuerdo con el presente CONTRATO, rehacer, por su propia y exclusiva cuentay
costo, todo aquello que, por causas imputables a ella, fuese provisto con defectos, deficiencias o de
manera incompleta.

DECIMA: Conocimiento del entorno. EL CONTRATISTA manifiesta que esta familiarizado con las
condiciones en Panamd incluyendo, pero sin limitarse a la forma y naturaleza del sitio escogido y de
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sus condiciones estacionales, climaticas y meteorologicas, la accesibilidad, la disponibilidad de mano
de obra, materiales, suministros de fuerza eléctrica y de agua, recursos de transporte, hospedaje y
todos los demads asuntos que pudieran afectar los trabajos.

EL CONTRATISTA declara expresamente que cualquier falta, descuido, error u omision en obtener
la informacion a que se refiere este articulo, no la exime de su responsabilidad en la realizacion
satisfactoria del TRABAJO ni de las obligaciones que se derivan de este CONTRATO.

UNDECIMA: Resolucién administrativa del contrato. EL ESTADO se reserva el derecho de declarar
Resuelto Administrativamente el presente CONTRATO cuando EL CONTRATISTA incumpla
cualquiera de sus obligaciones emanadas de este CONTRATO; a saber:

1. El incumplimiento de EL CONTRATISTA de iniciar los trabajos dentro de los diez (10) dias
calendario siguiente a la notificacién de la Orden de Proceder;

2. la muerte de EL CONTRATISTA en los casos en que deba producir la extincion del
CONTRATO conforme al Cédigo Civil, siempre y cuando no se haya previsto que los
sucesores de EL CONTRATISTA, persona natural, pueda continuar con el CONTRATO.

3. Ladeclaratoria judicial de liquidacién del contratista;

4. Disolucién de EL CONTRATISTA cuando se trate de Persona Juridica o de alguna de las
sociedades que integran un consorcio o asociacion accidental, salvo que los demas
miembros del consorcio puedan cumplir el CONTRATO de que se trata;

5. La incapacidad financiera de EL CONTRATISTA que se presume siempre en los casos
indicados en el Numeral Tercero (32) de este punto;

6. Elincumplimiento del CONTRATO.

Se consideraran también como causales de Resolucién Administrativa por incumplimiento del
CONTRATO, pero sin limitarse a ellas, las siguientes:

1. Que EL CONTRATISTA se rehuse o falle en llevar a cabo cualquier parte de la OBRA con la
diligencia que garantice su terminacion satisfactoria dentro del periodo especificado en el
contrato, incluyendo cualquier extension de tiempo debidamente autorizada;

Iniciar la OBRA fuera del término establecido.

Las acciones de EL CONTRATISTA que tiendan a desvirtuar la intencion del contrato;

El abandono o suspension de la OBRA sin la autorizacion debidamente expedida;

El incumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de cargos;

La falta de un personal y equipo con calidad, capacidad y cantidad necesaria para efectuar

satisfactoriamente la OBRA dentro del periodo fijado;

7. La conveniencia de EL ESTADO de dar por terminado el CONTRATO, para lo cual se dara
aviso por escrito a EL CONTRATISTA con treinta (30) dias calendario de anticipacion;

8. Elincumplimiento del cronograma de trabajo por parte del contratista.

9. Lafalta de entrega de los planos revisados, terminados y aprobados por el MEDUCA y todas
las Instituciones respectivas en el tiempo estipulado.

10. La falta de entrega de los Disefios de Planos Preliminares (anteproyecto) y cumplir con las
correcciones y aprobaciones indicadas por el MEDUCA, dentro de los términos claramente
establecidos en el cuadro indicado.

11. Las previstas en el Articulo 113 del Texto Unico Ley 22 del 27 de junio de 2006.

D s N

Cuando la causal de resolucion de este Contrato sea el incumplimiento de alguna de las obligaciones
que asume EL CONTRATISTA o alguna de las mencionadas en esta Cldusula que no sea caso
fortuito o fuerza mayor, de conformidad con los Planos y Especificaciones Técnicas, EL ESTADO
quedara facultado de pleno derecho para resolverlo administrativamente, lo cual acarreard a EL
CONTRATISTA la pérdida total e inmediata de la garantia de cumplimiento y de las retenciones
habidas, en favor de EL ESTADO.

DUODECIMA: Garantias. EL CONTRATISTA garantiza a EL ESTADO, que todos los equipos y
materiales de construccion cubiertos dentro de este CONTRATO seran de buena calidad, disefio,
libre de defectos, adecuados y suficientes para cumplir con los requerimientos de este CONTRATO
y que satisfaran plenamente las condiciones operacionales especificadas en el Pliego de Cargos.

En la ejecucion de la obra, EL CONTRATISTA serd responsable por cualesquiera discrepancias,
errores u omisiones en que se incurra.
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En caso de que cualquier parte de la construccion civil se vuelva a ejecutar o se reemplace, el Periodo
de Garantia sera extendido, el cual se empezara a contar a partir de la fecha en que fue aceptada la
Re ejecucion y/o reemplazo, segin fuere el caso, a menos que se convenga otra cosa entre EL
ESTADO y EL CONTRATISTA, cuyo costo correspondiente sera cargada a EL CONTRATISTA.

DECIMOTERCERA: Personal clave. El personal clave de EL CONTRATISTA es el indicado en la
propuesta de la licitacién de este CONTRATO de acuerdo con el plan o programa de desarrollo de
los trabajos, aprobados por EL ESTADO. En caso de cualquier cambio de personal clave de EL
CONTRATISTA, en relacion con la ejecucién del trabajo, éste presentard el correspondiente
Curriculum vitae a EL ESTADO, para su revision y aceptacion en cuanto a la posicién nominada. El
ESTADO notificara formalmente a EL CONTRATISTA de la aceptacion o rechazo del candidato
propuesto. La decision de EL ESTADO en tales asuntos sera final y tendra que ser motivada. Si una
nominacion es rechazada, EL CONTRATISTA propondrd otros candidatos segin fuere el caso,
tomando en cuenta los requerimientos de EL ESTADO con respecto a experiencia y calificacion.

El personal clave tendrd la obligacion de dirigir la ejecucion del contrato, por parte de EL
CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA no designard, reemplazara o removerd a cualquier persona clave, sin primero
obtener |la aprobacion de EL ESTADO.

DECIMOCUARTA: Inspeccién. Desde que inicia la ejecucion del objeto del CONTRATO hasta la fecha
de su Aceptacién Final, EL ESTADO supervisara e inspeccionara los trabajos que se efectien por
parte de EL CONTRATISTA.

DECIMOQUINTA: Supervisores. EL CONTRATISTA proveerd a los supervisores e inspectores
nombrados por EL ESTADO, todas las facilidades adecuadas para inspeccionar el trabajo concluido
o en proceso de ejecucion, instalacion de equipos, preparacion de materiales y recepcion de equipos
en el sitio de trabajo.

DECIMOSEXTA: Responsabilidad de Supervisién. La responsabilidad en cuanto a la supervisién y de
las pruebas de construccién, equipamiento y entrenamiento, asi como de todos los materiales,
equipos, manufacturas y obras temporales serd de EL CONTRATISTA, hasta cuando se efectte el
acta de Aceptacion Final. Sin embargo, la ejecucion de dichos trabajos estard en todo momento
sujeto a la inspeccién y supervisién de la calidad y/o auditoria de la calidad, permitiendo al Estado
presenciar las pruebas.

DECIMOSEPTIMA: Rechazo de los trabajos. EL ESTADO tendra el derecho de rechazar cualquier
parte de los trabajos que no cumpla con los requerimientos de este CONTRATO. Después de ello,
tales trabajos rechazados seran corregidos de manera satisfactoria por cuenta de EL CONTRATISTA.

DECIMOCTAVA: Supervision de los trabajos. EL ESTADO llevara a cabo su supervision o auditoria
de la calidad, sin obstaculizar los trabajos en forma irrazonable y EL CONTRATISTA ejecutara los
trabajos sin obstaculizar dicha supervision o auditorfa en forma irrazonable.

Si por causas atribuibles a EL CONTRATISTA, EL ESTADO estuviese impedido de ejercer su derecho
de supervisar, inspeccionar o de presenciar las pruebas de cualquier trabajo de acuerdo con las
disposiciones de este articulo, entonces, esto sera motivo para el rechazo del trabajo relacionado.

DECIMONOVENA: Aviso de supervision. EL CONTRATISTA dara aviso a EL ESTADO con al menos 48
horas de anticipacion de cualquiera prueba o inspeccion del trabajo que deba presenciar.
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VIGESIMA: Conservacion de derechos. Ni la falta de supervisar, inspeccionar o presenciar las
pruebas de alguna parte de los trabajos, construccion civil, materiales, equipos defectuosos, ni la
aprobacién de los mismos a EL CONTRATISTA, perjudicara los derechos de EL ESTADO de
rechazarlos posteriormente, de acuerdo con lo previsto en el CONTRATO. El hecho de que una de
las partes permita una o varias veces que la otra incumpla sus obligaciones o las cumpla
imperfectamente o en forma distinta de la pactada o no insista en cumplimiento exacto de tales
obligaciones o no ejerza oportunamente los derechos contractuales o legales que le correspondan,
no se reputara ni equivaldra a modificaciones del presente contrato, ni optara en ningun caso para
que dicha parte, en el futuro, insista en el cumplimiento fiel y especifico de las obligaciones que
corren a cargo de la otra o ejerza los derechos convencionales o legales de que sea titular.

VIGESIMA PRIMERA: No aceptacion tacita. Ninguna aceptacion de cualquier parte de los trabajos
sera dada o inferida como resultado de tal inspeccion o auditoria por EL ESTADO. Cualquier
presencia en las pruebas o renuncias a las mismas no relevara a EL CONTRATISTA de su
responsabilidad por el cumplimiento del CONTRATO.

VIGESIMA SEGUNDA: Posibilidad de Cesién. EL CONTRATISTA podra ceder los derechos que nazcan
del contrato, previo cumplimiento de formalidades establecidas en la ley y reglamento, o por las
condiciones consignadas en el Pliego de Cargos que hayan servido de base en el procedimiento de
seleccién de contratista. Sin embargo, en todos los casos, sera preciso que el cesionario reuna las
condiciones y preste las garantias exigidas a EL CONTRATISTA y que EL ESTADO consienta la cesion,
haciéndolo constar por escrito en el expediente respectivo.

Por su parte, EL ESTADO tiene el derecho de ceder y traspasar este CONTRATO sin la previa
aprobacion escrita de EL CONTRATISTA, a cualquier institucion o dependencia gubernamental, con
la condicion de que el cesionario asuma todos los derechos y las obligaciones que el cedente tiene
conforme a este CONTRATO.

VIGESIMA TERCERA: Proteccién del medio ambiente. EL CONTRATISTA deberd aplicar practicas
ambientales responsablemente, a efecto de minimizar el impacto negativo que su actividad pueda
tener sobre el ambiente. Estas practicas de seguridad incluirdn medidas de mitigacion del impacto
y controles para evitar fugas/derrames o cualquier otro incidente que pueda vulnerar la operacion
de la construccién y lo que ello entrafie. Para lo anterior, EL CONTRATISTA desarrollara
manuales/reglamentos de procedimientos compatibles con los estandares de la legislacion
ambiental vigente.

VIGESIMA CUARTA: P¢liza de seguros. EL CONTRATISTA presenta la Péliza de Responsabilidad Civil
No 06-01-0020902 emitida por ALIADO SEGUROS, S.A., la cual cubre el 10% del valor del contrato
y sera para cubrir los dafios o perjuicios causados por EL a EL ESTADO y/o a terceros en el curso de
la ejecucion del presente CONTRATO.

VIGESIMA QUINTA: Renuncia. Declara EL CONTRATISTA que se acoge a las leyes de la Republica de
Panamd, a las jurisdiccién de los Tribunales Nacionales, y en el caso de ser EL CONTRATISTA
extranjero, ya sea persona natural o juridica, o que en esta ultima, existan extranjeros que sean
propietarios o que tengan el control sobre las acciones o participaciones sociales en ella, declara
que renuncia a la reclamacion diplomatica relacionada con el presente contrato, salvo el caso de
denegacion de justicia.

VIGESIMA SEXTA: Queda convenido que las Especificaciones Técnicas constituyen un anexo de este
CONTRATO; por consiguiente, forman parte integrante y son de obligatorio cumplimiento tanto
para EL ESTADO como para EL CONTRATISTA.
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VIGESIMA SEPTIMA: Toda modificacién que se haga al presente contrato, sera documentada
mediante Adenda, la cual sera perfeccionada una vez sea aprobada por la Contraloria General de la
Republica.

VIGESIMA OCTAVA: Timbres. Al original de este CONTRATO NO SE LE ADHIEREN TIMBRES, segln
lo exige el Articulo 967 del Codigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencién determinada por el
Articulo 36 de la Ley No.6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973 del
Codigo Fiscal y el Articulo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el
Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011,

VIGESIMA NOVENA: Vigencia. El presente contrato entrard en vigencia y efectividad, a partir de la
fecha en que se cuente con todas las aprobaciones y formalidades, de acuerdo con lo establecido
en el Articulo 74 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 el cual establece que la
celebracion de los contratos corresponde al ministro o representante legal de la entidad contratante
correspondiente 0 a quien se delegue esta facultad, por parte del Estado, de acuerdo con las
condiciones y los requisitos exigidos en el pliego de cargos vy las disposiciones legales pertinentes.
Los contratos se entenderan perfeccionados cuando sean refrendados por la Contraloria General de
la Republica, y surtiran sus efectos a partir de la fecha de notificacion o entrega de la orden de
proceder al contratista. Se excepttan los convenios marco, los cuales se perfeccionardn una vez
sean suscritos por la Direccion General de Contrataciones Publicas. Todos los contratos,
independientemente de su cuantia, se deberan publicar en el Sistema Electronico de Contrataciones
Pablicas “PanamaCompra”.

Para constancia de lo convenido, se expide y firma el presente Contrato, en la ciudad de Panamsg, a
s _CWatho  (04)diasdelmesde _[Diciembre del dos mil diecisiete (2017).

POR EL ESTADO, POR EL CONTRATISTA

MAR LA PAREDES DE VASQ '-z"
Ministra de Educacion )

REFRENDO

CONTRALORIA GENERAL DE LA

Z?///J-

FELIX HUMBERTO CUEVAS LUZCANDO
Construcciones E Inspecciones Nacionales, S.A.
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