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REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION o/
CONTRATO No. 0-75-2017 . f

ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION
Y
CONSORCIO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO

ADJUDICADO MEDIANTE RESUELTO N° 6383 DE 5 DE DICIEMBRE DE 2017
PROYECTO:

“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA, VESTIDORES,
GRADERIA Y DRENAJES EN EL AREA A INTERVENIR EN LA ESCUELA DOMINGO FAUSTINO
SARMIENTO, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, CORREGIMIENTO DE OMAR
TORRIJOS, DISTRITO DE SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMA"

Entre los suscritos, MARCELA PAREDES DE VASQUEZ, mujer, panamefia, mayor de edad con cédula de
identidad personal No. 8-230-451, en su condicion de Ministra de Educacion, actuando en nombre y
representacion de EL ESTADO, por una parte, y por la oira parie, MIGUEL ANGEL CASTILLO RUEDA,
varon, panamefio, mayor de edad, con cédula de identidad personal No. 4-730-2265, actuando en nombre y
representacion del CONSORCIO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, integrado por las empresas
INVERSIONES PANAMA, SOCIEDAD ANONIMA, Sociedad Anénima debidamente registrada en la Seccion
de Micropeliculas (Mercantil) a Folio No. 342077 (S) del Registro Publico de Panama. FINIX
CONTRACTORS AND DESIGNER, S.A., Sociedad Anonima debidamente registrada en la Seccion de
Micropeliculas (Mercantil) a Folio No. 783705 (S) del Registro Piblico de Panama y como Persona Natural
el Sefior GERTRUDIS PINERO GARCIA, con Camé de Residente Permanente No. E-8-107743, en lo
sucesivo se le denominara EL CONTRATISTA, han convenido en celebrar el siguiente contrato, basado en la
Licitacian por Mejor Valor No. 2017-0-07-0-08-LV-029700, y en los siguientes términos y condiciones:

PRIMERA: Objeto del Contrato. El objeto de este Confrato es la ejecucion de los trabajos del Proyecto: “DISENO,
DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA, VESTIDORES, GRADERIA
Y DRENAJES EN EL AREA A INTERVENIR EN LA ESCUELA DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO,
UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, CORREGIMIENTO DE OMAR TORRIJOS, DISTRITO
DE SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMA", de acuerdo con la propuesta presentada por EL
CONTRATISTA en la Licitacian por Mejor Valor No. 2017-0-07-0-08-LV-029700, ubicada en el Corregimiento de
Belisario Porras, Valle de San Isidro, Sector CEFG, Distrito de San Miguelito, Provincia de Panama, globo de terreno
con una dimension de aproximada de 8,819.01 m2, perteneciente a la finca nimero 31524, debidamente inscrita en al
tomo 768, folio 402

SEGUNDA: Orden de Prelacion. El orden de prelacion de los documentos del CONTRATO, en caso
de contradicciones o discrepancias, entre ellos, es el siguiente:

El Contrato, las Adendas y sus Anexos

El Pliego de Cargos, sus Adendas y las Especificaciones Técnicas del Acto Publico.

Los Planos.

La oferta presentada por EL CONTRATISTA junto con las cartas y documentos que contempla
el alcance del Acto Publico.
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TERCERA: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga &

a. Llevar a cabo por su cuenta, en su totalidad en el plazo establecido los trabajos del Proyecto:
“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA,
VESTIDORES, GRADERIA Y DRENAJES EN EL AREA A INTERVENIR EN LA ESCUELA
DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO,
CORREGIMIENTO DE OMAR TORRIJOS, DISTRITO DE SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE
PANAMA", de acuerdo con la propuesta presentada por EL CONTRATISTA en la Licitacion por Mejor
Valor No. 2017-0-07-0-08-LV-029700, los planos y especificaciones técnicas y todas y cada una de
las disposiciones complementarias contenidas en el Pliego de Cargos.

b Suministrar por su propia cuenta, lodos los materiales, maquinarias, equipo, incluyendo combustible,
herramientas, accesorios, fransporte y conservacion de los mismos durante el periodo de
construccion, garantia, financiamiento, mano de obra, técnicos, especialistas y cualquier ofro recurso



y aportes incidentales que se requieren para la terminacion satisfactoria de los trabajos a que se
refiere este CONTRATO

Entregar a EL ESTADO una Fianza de Cumplimiento del presente CONTRATO. EL CONTRATISTA
hace entrega de la Fianza de Cumplimiento No. 070-001-000017904-000000 por el monto de
CIENTO SETENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS BALBOAS CON 21/100 (BI.
170,896.21), emitida por CIA. INTERNACIONAL DE SEGUROS, que cubre el 50% del monto total
del contrato y tendra una vigencia por todo el periodo de ejecucion del contrato principal, y al término
de la liquidacion, mas el tlermino de tres (3) afios, para responder por los defectos de reconstruccion
de la obra o bien inmueble. Esta fianza puede constituirse en dinero en efectivo, en litulos de crédito
de EL ESTADO. en pdliza de compafiias de seguros, mediante garantia bancaria o cheques librados
o certificados por bancos locales. Esta fianza debera garantizar todas y cada una de las obligaciones
que contrae el conlratista, y se emitira a favor del Ministerio de Educacion/Contraloria General de la
Republica. En caso de incumplimiento la entidad contratante comunicara por escrito a la Fiadora y
a el contratista, dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la fecha &n que tuvo conocimiento
de alguna de las causales que puedan dar lugar a la resolucion administrativa del contrato o que se
haya dado Inicio a las diligencias de investigacion para el mismo fin, El incumplimiento se da con la
expedicion de |a resolucion que resuelve administrativamente el contrato. La Fiadora dispondra de
un termino de treinta (30) dias calendario siguientes a la notificacion del incumplimiento para ejercer
la opcion de pagar el importe de la fianza, o de sustituir al contratista en todos sus derechos y
obligaciones siempre que quien vaya a continuarlo, por cuenta de |a Fiadora y a cuenta y riesgo de
esta tenga capacidad técnica y financlera a juicio de la entidad oficial. En las Fianzas de
Cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo de fianza, aprobado por la Contraloria General de
la Republica, incluido en los Formularios del Pliego de Cargos y Especificaciones

Entregar la OBRA descrita en |a clausula Primera, que antecede, total y debidamente terminada
dentro de los CIENTO VEINTE (120) DIAS calendarios de ejecucion de la obra y el plazo de vigencia
del contrato sera dentro de los CIENTO OCHENTA (180) DIAS calendarios, salvo extensiones a que
diera lugar.

Permitir que EL ESTADO tenga acceso a la OBRA en todo momento, por medio de inspectores o
supervisores, para velar por el esfricto cumplimiento de las obligaciones asumidas por EL
CONTRATISTA en este CONTRATO. EL CONTRATISTA dara las facilidades apropiadas para
dicho acceso e inspeccion, teniendo El ESTADO la facultad de hacer recomendaciones sobre
cuestiones relacionadas a la OBRA, basadas en |as especificaciones de ésta, las cuales deben ser
satisfactorias y prontamente atendidas por EL CONTRATISTA.

EL ESTADO se reserva el derecho de efectuar cambios en los planos y especificaciones durante el
desarrollo de los trabajos descritos en el literal a, de la Clausula Tercera. cuando asi lo estime
conveniente.

Mantener al frente de la OBRA, objeto del presente CONTRATO, a una persona idénea debidamente
autorizada, encargada de ejecutar las instrucciones que le imparta el inspeclor y/o supervisor, las
cuales seran de obligatorio cumplimiento para EL CONTRATISTA, de conformidad con lo que
establecen las Especificaciones Técnicas.

EL CONTRATISTA es responsable de todo lo concemiente a la obtencion de los permisos
municipales necesarios para la ejecucion de la Obra y efectuara los tramites correspondientes,
estando los pagos por derechos inherentes a su cargo.

EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con todos los procedimientos e instrucciones establecidos
por |a Entidad y la Legislacion correspondiente, en lo que respecta al Medio Ambiente y a la
Seguridad y Salud Ocupacional.

Atender prontamente todas las recomendaciones que le haga la Entidad Contratante, siempre que
tales recomendaciones estén basadas en las especificaciones y demas anexos del pliego y contrato.
Efectuar por cuenta propia todas |as reparaciones y composiciones de desperfectos que puedan
producirse por construccion deficiente durante el periodo de tres (3) afios siguientes a la entrega y
aceptacion de la OBRA.

Sera responsabilidad de EI CONTRATISTA que cualquier descubrimiento de interés historico o de
otra naturaleza o de valor significativo que se descubra en la zona de la obra sea notificado de
inmediato a la Supervision, quien notificara a la vez a la Entidad acerca del descubrimiento y
determinara la manera de proceder de acuerdo a las disposiciones vigentes sobre el particular

. Guardar reserva y no hacer uso de la informacion suministrada por |a Entidad Canlratante.



n. Mantener la mas estricta reserva de la informacion, al igual que todos sus colaboradores o terceros
en general que actuen en su nombre y/o representacion, por lo que no podra revelar, divulgar,
comunicar, exhibir, vender, mostrar, utilizar, y/o emplearla, por si o por intermedia persona, la
informacion que reciba de la entidad contratante, entendiéndose por tal, cualquier entidad publica y
los servidores publicos o agentes que actiien en su nombre y representacion para fines particulares,
comerciales o cualquier ofra finalidad distinta acordada, sin que medie autorizacion expresa de la
entidad contratante.

0. Cumplir fielmente con el contenido de los documentos del contrato y lo dispuesto en las leyes,
decretos, acuerdos municipales y demas disposiciones legales vigentes, asi como asumir los gastos
que de ellas se genere, sin que constituya costo adicional para la entidad contratante.

p. ElContratista debera implementar las acciones necesarias para el real cumplimiento del Texto Unico
de la ley 22 de 27 de junio de 2006 de Contratacion Plblica, leyes, resoluciones ordenanzas
municipales aplicables a la Obra, asi como para el suministro y transporte de materiales y equipos,
acciones que se compromete a cumplir y respetar, no teniendo la Entidad responsabilidad frente a
las reclamaciones a que diere lugar el Contratista por infraccion de las mismas

CUARTA: Obligaciones del ESTADO y PAGOS.

EL ESTADO por su parte, se compromete a pagar a EL CONTRATISTA la suma de TRESCIENTOS DIECINUEVE
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS BALBOAS CON 16/100 (B, 319,432.16) mas el aporte del 7% del Impuesto
de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestacion de Servicios (ITBMS), que asciende a la suma de
VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SESENTA BALBOAS CON 25/100 (B/. 22,360.25) segun lo estipulado en la Ley 8
del 15 de marzo de 2010 y Ley 33 del 30 de junio de 2010, por [a ejecucion de la OBRA descrita en la Clausula Pnmera,
del presente Contrato. El monto total de este Contrato asciende a la suma de TRESCIENTOS CUARENTA'Y UN MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y DOS BALBOAS CON 41/100 (B/, 341,792.41), con cargo a la Partida Presupuestana
No. G. 100720310.001.512, del Presupuesto General del Estado, EL ESTADO se comprometera a garantizar la
disponibilidad de los recursos presupuestarios para la Vigencia Fiscal 2018, detalladas de la siguiente manera:

Distribucion
Distribucion Sub-Total 7% ITBMS Total
Presupuestaria Presupuestaria
G.100720310.001.512

Vigencia 2018 B/ 31943216 | B/ 22.360.25 B/ 341,792.41

B/, 341,792.41 I

Los pagos se efectuaran por medio de avance de obra, de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 86 del Texto Unico de
la Ley 22 de 2006 y los Articuios 233 y 234 del Decreto Ejecutivo No. 366 de 28 diciembre de 2006, mediante el
procedimiento de Presentacion de Cuenta establecido en el Ministerio de Educacion para tal fin y siguiendo el
cronograma de actividades presentado en la propuesta, con cargo a la partida presupuestana No.
6.100720312.704.512, comespandiente a la vigencia fiscal del afio 2018, para cumplir con las obligaciones contraidas
con el contratista.

EL ESTADO podra hacer deducciones de los pagos parciales o del pago final, en concepto de trabajos defectuosos.
El pago final se verificara a la entrega de la OBRA por EL CONTRATISTA y su aceptacion final por parte de EL
ESTADO.

En virtud del articulo 19 del Decreto Ejecutivo 594 de 24 de diciembre de 2015, EI ESTADO retendra el cincuenta por
ciento (50%) del ITBMS a EL CONTRATISTA.

QUINTA' Ejecucién del Contrato, EL CONTRATISTA se obliga a entregar los disefios, planos de construccion y la
Obra descrita completamente terminada a EL MINISTERIO DE EDUCACION a los CIENTO VEINTE (120) DIAS
CALENDARIO, contados a partir del dia habil siguiente a la notificacion de la Orden de Proceder.

SEXTA: Liberacion de Responsabilidad. EL CONTRATISTA exime y libera expresa y totalmente a EL ESTADO
respecto a terceros, de toda responsabilidad civil, penal, laboral o de cualquiera ofra naturaleza que pudiere derivarse
de la ejecucion del presente CONTRATO.

EL CONTRATISTA liberara a EL ESTADO y a sus Representantes de cualquier pleito, demanda o accion de cualquier
indole, promovida por cualquler persona natural o juridica, por causa de dafios o perjuicios reales o infundades, como
consecuencia de |a ejecucion de cualquier trabajo, de la incorporacion a la obra de cualguier material. del empleo de
cualquier persona, equipo o métodos, por omision de cualquier acto o por negligencias, descuidos o desaciertos de El
CONTRATISTA o sus empleados en la ejecucion de la obra



D A

SEPTIMA: Garantia del 10%. EL CONTRATISTA acepta y conviene en que EL ESTADO retendra como garantia
adicional de cumplimiento, un porcentaje equivalente al diez por ciento (10%) del total de la cuenta pagada en concepto
de trabajos ejecutados, como garantia adicional de cumplimiento. La suma total retenida por tal concepto. no
devengara intereses y sera reembolsado a EL CONTRATISTA dentro de los plazos legales después de terminado los
frabajos. previa presentacion de cuenta siempre y cuando no queden reclamos pendientes en su contra.

OCTAVA: Multas por Atraso. EL CONTRATISTA acepta y conviene en pagar al EL ESTADO, en concepto de mulla
por incumplimiento, el cuatro por ciento (4%) dividido entre treinta por cada dia calendario de atraso del valor
equivalente a la porcion dejada de entregar o ejecutar por EL CONTRATISTA, siempre que el trabajo permanezca
incompleto después del tiempo acordado y de todas las extensiones que se concedan

El valor total de la multa no sera en ningun caso superior al diez por ciento (10%) del valor del contrato y debera
ingresar al Tesoro Nacional, segun lo estipulado en el Articulo 110 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de
2006.

NOVENA: Subcontratos y Responsabilidad. EL CONTRATISTA podra celebrar subcontralos para la ejecucion
parcial de los trabajos, siempre y cuando no exceda &l cuarenta por ciento (40%) de la totalidad de los trabajos. Salvo
estipulacion en contrario establecida en el Contrato, los subcontratos celebrados por el Contratista no crearan relacion
contractual alguna entre la Entidad Contratante y el Subcontratista corespondiente. La existencia de un subcontrato
no libera al Contratista de sus obligaciones, compromisos, garantias o responsabilidades frente a la Entidad
Contratante de acuerdo con el Contrato y con las Leyes Aplicables.

EL CONTRATISTA debera responder frente a EL ESTADO por los actos u omisionas de sus subcontratistas o de
cualesquiera ofras personas directamente empleadas por &l para el uso de 1a ejecucion de |a obra objeto del presente
CONTRATO. En consecuencia, eximira de toda responsabilidad a EL ESTADO frente a los subcontratistas, referente
a los deberes emanados de la presente relacion contractual.

DECIMA: Esténdares de Entrega. EL CONTRATISTA declara expresamente que tanto &l coma los subconiratistas
estan altamente capacitados para ejecutar el objeto a que se refiere este CONTRATO, por lo tanto, garantiza la optima
calidad del trabajo. Es responsabilidad de EL CONTRATISTA, de acuerdo con el presente CONTRATO, rehacer, por
su propia y exclusiva cuenta y costo, todo aquello que, por causas imputables a el. fuese provisto con defectos.
deficiencias o de manera incompleta.

Declara EL ESTADO, que a requerimiento de éste y por decision unilateral, de acuerdo con las condiciones
establecidas en el Pliego de Cargos y las necesidades educativas que se presenten durante el liempo de ejecucion de
la obra, podra recibir para su uso u ocupacion, la obra sustancialmente ejecutada, objeto de este contrato y que se
sefiala en la Clausula Primera del mismo, aunque queden pendientes etapas o trabajos por realizar

La recepcion parcial de una parte de |a obra se recogera en la correspendiente Acta de Entrega Sustancial de la Obra,
que debera ser emitida por EL ESTADO y avalada por |a Contraloria General para tal fin. Los efectos legales se surtiran
de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 4 del Articulo 86 y Articulo 87 del Texto unico de la Ley 22 de 2006 y numeral
d del Articulo 234 y Articulo 237 del Decreto Ejecutivo 366 de 28 de diciembre de 2006.

La terminacion de la obra objeto de este contrato se recoge en el Acta de Aceptacion Final, despues de que EL
ESTADO haya comprobado que se han cumplido todos los requisitos del contrato. Esta Acta de Aceptacion Final de
la obra debera ser emitida por el Ministerio de Educacion y avalada por la Contraloria General de la Republica para su
validez, de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 87 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006 y Articulo 235 del Decreto
Ejecutivo 366 de 28 de diciembre de 2006.

DECIMO PRIMERA: Conocimiento del Entorno. EL CONTRATISTA manifiesta que esta familiarizado con las
condiciones en Panama incluyendo, pero sin limitarse a la forma y naturaleza del sitio escogido y de sus condiciones
estacionales, climaticas y meteorologicas, la accesibilidad, fa disponibilidad de mano de obra, materiales, suministros
de fuerza eléctnca y de agua, recursos de transporte, hospedaje y todos los demas asuntos que pudieran afectar los
trabajos.

EL CONTRATISTA declara expresamente que cualquier falta, descuido, error u omision en obtener la informacion a
que se refiere este articulo, no la exime de su responsabilidad en la realizacion satisfactona del trabajo ni de las
obligaciones que se dervan de este CONTRATO.

DECIMO SEGUNDA: Resolucién Administrativa del Contrato. EL ESTADO se reserva el derecho de declarar
Resuelto Administrativamente el presente CONTRATO cuando EL CONTRATISTA incumpla cualquiera de sus
obligaciones emanadas de este Contralo; a saber,

1. Elincumplimiento de las clausulas pactadas.
La muerte de EL CONTRATISTA en los casos en que deba producir |a extincion del Contrato conforme al
Codigo Civil, siempre y cuando no se haya previsto que los sucesores de EL CONTRATISTA, persona natural,
pueden continuar con €l CONTRATO.



La declaratoria judicial de liquidacion del contratista;

La incapacidad fisica permanente de EL CONTRATISTA, certificado por médico idéneo, que le imposibilite la
realizacion de la obra, si fuera persona natural,

Disolucion de EL CONTRATISTA cuando éste sea una Persona Juridica o de las sociedades que integran un
CoNsOrcio 0 asociacion accidental, salvo que los deméas miembros del consorcio puedan cumplirel CONTRATO
de que se trata,

El incumplimiento del CONTRATO.

Las previstas en el Articulo 113 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006.

Se consideraran también como causales de Resolucion Administrativa por incumplimiento del CONTRATO, pero sin
imitarse a ellas, las siguientes:
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Que EL CONTRATISTA no extienda la vigencia de la fianza de cumplimiento 30 dias antes de su vencimiento,
sin necesidad de requerimiento de la entidad contratante.

(Que EL CONTRATISTA se rehise o falle en llevar a cabo cualguier parte de la OBRA con la diligencia que
garantice su terminacion satisfactoria dentro del periodo especificado en el CONTRATO, incluyendo cualquier
extension de tiempo debidamente autorizada

No haber comenzado la OBRA dentro del fiempo debido o acordado con la entidad contratante.

Las acciones de EL CONTRATISTA que tiendan a desvirtuar el objeto del CONTRATO.

El abandono o suspension de la OBRA sin la autonizacion debidamente expedida

La renuencia a cumplir con las indicaciones o acatar las érdenes desconociendo la autoridad del Residente o
del Ingeniero de la entidad contratante.

No disponer del personal ni del equipo con la calidad, capacidad y en |a cantidad necesaria para efectuar
satisfactonamente la obra dentro del periodo fijado.

Si EL CONTRATISTA no inicia la obra dentro de los tres (3) dias habiles después de haber recibido la
aprobacion correspondiente al Plan de Trabajo.

Si EL CONTRATISTA se declara en quiebra o transfiere los beneficios a los acreedores, o presenta una
peticion o instituye cualquier procedimiento de o en relacion a la quiebra, para la ampliacion de plazo,
composicion, reajuste, modificacion, liquidacion o liberacion de sus deudas o responsabilidades.

Si el contrato o cualquier para de él se cede a un tercero, sin el consentimiento de la entidad contratante

Si este contrato o cualquier derecho, dinero o reclamo. el Contratista lo transfiere en forma diferente a lo
especificado

Si en cualquier momento, las condiciones aqui especificadas con relacion a la obra no son cumplidas
lotalmente.

Si la obra o cualquier parte de ella es innecesana o irazonablemente demorada

Si EL CONTRATISTA no esta o no ha estado ejecutando el Contrato en conformidad con el cronograma de
trabajo aprobado la entidad contratante.

Si EL CONTRATISTA esta violando o es negligente en la ejecucion de algunas de las disposiciones del
Contrato.

Siempre que EL CONTRATISTA, después de haber sido natificado por escrito, por la entidad contratante, se
rehusase a hacer la reposicion de matenales o trabajos que le hubiese sido indicada o se demorase en iniciar
los tramites necesarios para ello por mas de diez (10) dias calendarnio, a contar de la fecha de notificacion, sin
causa |ustificada

El incumplimiento de las normas de seguridad ocupacional aplicables al proyecto.

El incumplimiento de normas de higiene y mitigacion aplicables al proyecto.

El incumplimiento de las normas de calidad establecidas en el Capitulo Ill, Especificaciones Técnicas del pliego
de cargos.

De resultar favorecido con la adjudicacion definitiva, el propanente no podra cambiar al profesional con el cual
fue objeto de calificacion, a no ser que sea por causa de fuerza mayor y se acrediten las pruebas pertinentes
sea aprobado por |a Entidad Contratante por cumplir con los requisitos establecidos en el Pliego. De no ser
asl, se procedera a la Resolucion Administrativa del Contrato.

Cuando la causal de resolucion de este CONTRATO sea el incumplimiento de alguna de las obligaciones que asume
EL CONTRATISTA o alguna de las mencionadas en esta Clausula que no sea caso fortuito o fuerza mayor, de
conformidad con los Planos y Especificaciones Técnicas, EL ESTADO quedara facultado de pleno derecho para
resolverlo administrativamente, lo cual acarreara a EL CONTRATISTA la pérdida total e inmediata de Ia garantia de
cumplimiento y de las retenciones habidas, en favor de EL ESTADO.

DECIMO TERCERA: Garantias. EL CONTRATISTA garantiza a EL ESTADO, que todos los equipos y materiales de
construccion cubiertos dentro de este CONTRATO seran de buena calidad, disefio, libre de defectos. adecuados y
suficientes para cumplir con los requenimientos de este CONTRATO y que satisfaran plenamente las condiciones
operacionales especificadas en el Pliego de Cargos



En la ejecucion de la OBRA, EL CONTRATISTA sera responsable por cualesquiera discrepancias, ermores u omisiones
en que se Incurra. En caso de que cualquier pare de la construccion civil se vuelva a ejecutar o se reemplace, el
Periodo de Garantia sera extendido, e! cual se empezara a contar a partir de la fecha en que fue aceptada la re-
gjecucion yfo reemplazo, segln fuere el caso, a8 menos que se convenga olra cosa entre EL ESTADO y EL
CONTRATISTA, cuyo costo comespondiente sera cargadaa EL CONTRATISTA.

DECIMO CUARTA: Personal Clave. El personal clave de EL CONTRATISTA es el indicado en la propuesta del acto
publico y de acuerdo con el plan o programa de desarrollo de los trabajos, aprobados por EL ESTADO. En caso de
cualguier cambio de personal clave de EL CONTRATISTA. en relacion con la ejecucion del frabajo. este presentara el
correspondiente Curriculum Vitae a EL ESTADO, para su revision y aceptacion en cuanto a la posicion nominada

El ESTADO notificara formaimente a EL CONTRATISTA de la aceptacion o rechazo del candidato propuesto. La
decision de EL ESTADO en tales asuntos sera final y tendra que ser motivada. Si una nominacion es rechazada, EL
CONTRATISTA propondra otros candidatos segln fuere el caso, tomando en cuenta los requerimientos de EL
ESTADO con respecto a experiencia y calificacion. El personal clave tendra la obligacion de dirigir la ejecucion del
Contrato, por parte de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA no designara, reemplazard o removerd a cualquier persona clave, sin primero obtener la
aprabacion de EL ESTADO

DECIMO QUINTA: Inspeccion. Desde que inicia la ejecucian del objeto del CONTRATO hasta la fecha de su
Aceptacion Final, EL ESTADO supervisara ya sea a través de una empresa extemna contratada para tal fin por &l
Ministerio de Educacion o bien, a través de los Inspectores de obras de EL ESTADO de todos los trabajos que se
efectien por parte de EL CONTRATISTA, atendiendo a las especificaciones técnicas sefialadas en el Capitulo 1l del
Pliego de Cargos contentivo de este Contrato.

De formalizarse una contratacion extemna para la inspeccion de la obra objeto de este contrato, esta debera contar con
el aval del técnico idoneo del Ministerio de Educacion para su aprobacion.

DECIMO SEXTA: Supervisores. EL CONTRATISTA proveera a los supervisores e inspectores, ya sean intemos o
externos nombrados por EL ESTADO, todas las facilidades adecuadas para inspeccionar el trabajo concluido o en
proceso de ejecucion, instalacion de equipos, preparacion de materiales y recepcion de equipos en el sitio de trabajo

DECIMO SEPTIMA: Responsabilidad de Supervision. La responsabilidad en cuanto a la supervision y de las
pruebas de construccion, equipamiento y entrenamiento, asi como de todos los materiales, equipos, manufacturas y
obras temporales sera de EL CONTRATISTA, hasta cuando se efectue el Acta de Aceptacion Final Sin embargo, la
ejecucion de dichos trabajos estara en todo momento sujeto a la inspeccion y supervision de |a calidad y/o auditoria
de la calidad, permitiendo al inspector intermo o extemo de EL ESTADO presenciar las pruebas.

DECIMO OCTAVA: Rechazo de los trabajos. EL ESTADO, ya sea a través de su inspector intemno o extemo tendra
el derecho de rechazar cualquier parte de los trabajos que no cumpla con los requerimientos de este CONTRATO, sus
adendas, planos y el Pliego de Cargo contentivo de este contrato, Después de ello, tales trabajos rechazados seran
coregidos de manera satisfactona por cuenta de EL CONTRATISTA.

DECIMO NOVENA: Supervisién de los trabajos, EL ESTADO llevara a cabo su supervision o auditoria de |a calidad,
sin obstaculizar los trabajos en forma irrazonable y EL CONTRATISTA ejecutara los trabajos sin obstaculizar dicha
supervision o auditoria en forma irrazonable. Si por causas atribuibles a EL CONTRATISTA, EL ESTADO estuviese
impedido de ejercer su derecho de supervisar, inspeccionar o de presenciar las pruebas de cualquier rabajo de
acuerdo con las disposiciones de este articulo, entonces, esto sera motivo para el rechazo del trabajo relacionado

VIGESIMA: Aviso de supervision. EL CONTRATISTA dara aviso al inspector de obra intemo o extemo de EL
ESTADO con al menos 48 horas de anticipacion, de cualquiera prueba o inspeccion del trabajo que deba presenciar.

VIGESIMA PRIMERA: Conservacion de derechos. Ni Iz falta de supervisar, inspeccionar o presenciar [as pruebas
de alguna parte de los trabajos, construccion civil, materiales, equipos defectuosos, ni la aprobacion de los mismos a
EL CONTRATISTA, perjudicara los derechos de EL ESTADO de rechazarlos posteriormente, de acuerdo con lo
previsto en el CONTRATO,

El hecho de que una de las partes permita una o varias veces gue la ofra incumpla sus obligaciones o las cumpla
imperfectamente o en forma distinta de la pactada o no insista en el cumplimiento exacto de tales obligaciones o no
ejerza oportunamente los derechos contractuales o legales que le comespondan, no se reputara ni equivaldra a
modificaciones del presente Conlrato, ni optara en ningun caso para que dicha parte, en el futuro, insista en el
cumplimiento fiel y especifico de las obligaciones que coren a cargo de la otra o ejerza los derechos convencionales
o legales de que sea titular.



VIGESIMA SEGUNDA: No aceptacion tacita. Ninguna aceptacion de cualquier parte de los trabajos sera dada o
inferida como resultado de tal inspeccion o auditoria interna o externa por EL ESTADO. Cualquier presencia en las
pruebas o renuncias a las mismas no relevara a EL CONTRATISTA de su respansabilidad por el cumplimiento del
CONTRATO.

VIGESIMA TERCERA: Posibilidad de Cesién, EL CONTRATISTA no podra ceder total, ni parcialmente este Contrato
ni ninguno de sus derechos u obligaciones, intereses o derechos similares bajo el Contrato o las Leyes Aplicables, sin
el previo consentimiento por escrito de la Entidad Contratante cuyo consentimiento podra ser denegado u otorgado a
la sola y absoluta discrecion de la Entidad Contratante. De ser otorgado el consentimiento, el cesionario quedara
subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al cedente

La Entidad Contratante es libre de ceder sus derechos y/o posicion contractual u obligaciones, o ceder, transferir
traspasar o establecer un derecho personal o “in rem” o constituir cualquier carga o gravamen sobre su derechos o
beneficios bajo el Contrato o que se deriven o surjan del mismo, sin requerir para ello el consentimiento del Contratista

EL ESTADO garantizara a EL CONTRATISTA seleccionado que sus derechos seran honrados cualquiera que fuere
la naturaleza de la cesion.

EL CONTRATISTA que opte por ceder créditos a una entidad financiera debera cumplir con las formalidades
establecidas en el Decreto Ejecutivo No. B de 26 de enero de 2016 del Ministerio de Economia y Finanzas sobre
Cesiones de Créditos.

VIGESIMA CUARTA: Proteccion del Medio Ambiente, EL CONTRATISTA debera aplicar practicas ambientales
responsablemente, a efecto de minimizar el impacto negativo que su actividad pueda tener sobre el ambiente. Estas
practicas de segundad incluiran medidas de mitigacion del impacto y controles para evitar fugas/derrames o cualguier
otro incidente que pueda vulnerar la operacion de la construccion y lo que ello entrafe. Para lo anterior, EL
CONTRATISTA desarrollara manualesireglamentos de procedimientos compatibles con los estandares de la
legislacion ambiental vigente. La empresa contratista debe presentar un Estudio de Impacto Ambiental, por lo
tanto el proyecto no empezara su construccion hasta que cuente con el debido Estudio de Impacto Ambiental
(Articulo 3 del Capitulo || del Decreto Ejecutivo 123 del 14 de agosto de 2009).

VIGESIMA QUINTA: Poliza Todo Riesgo de Construccion. EL CONTRATISTA presenta Poliza de Seguro Todo
Riesgo de Construccion No. 10-04-0039778-1, emifida por OPTIMA COMPANIA DE SEGURQS, S A, que cubre las
sumas aseguradas de Obra Civil por TRESCIENTOS CUARENTA ¥ UN MI SETECIENTOS NOVENTA ¥ DOS
BALBOAS CON 41 (B/.341,792.41), Responsabilidad Civil (EF) por la suma de CIENTO TREINTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS DIECISEIS BALBOAS CON 98/100 (B/.136,716.96), Remocion de Escombros por DIECISIETE MIL
OCHENTA Y NUEVE BALBOAS CON 62/100 (B/.17,089.62) que lo proteja asimismo, a sus subcontratistas, al
Ministerio de Educacion y sus representantes, a lerceros por cualquier dafio ocasionado en la obra durante su
gjecucion, reclamo por lesiones corporales, muerte o dafios a la propiedad (publica — privada) que puedan surgir de
sus operaciones bajo el Contrato, ya sean realizadas por este, por cualquier subcontratista o cualquier persona
empleada por ellos directa o indirectamente.

VIGESIMA SEXTA: Renuncia. Declara EL CONTRATISTA que se acoge a las leyes de la Republica de Panama, a
las junsdiccion de los Tribunales Nacionales, y en el caso de ser EL CONTRATISTA extranjero, ya sea persona natural
o juridica, 0 que en esta (ltima, existan extranjeros que sean propietarios o que tengan el control sobre las acciones o
participaciones sociales en ella, declara que renuncia a la reclamacion diplomatica relacionada con el presente
contrato, salvo el caso de denegacion de justicia.

VIGESIMA SEPTIMA: Queda convenido que las Especificaciones Técnicas constituyen un anexo de este
CONTRATO, por consiguiente, forman parte integrante y son de obligatorio cumplimiento tanto para EL ESTADO
como para EL CONTRATISTA.

VIGESIMA OCTAVA: Modificacién. Toda modificacion que se haga al presente contrato, sera documentada mediante
Adenda, la cual sera perfeccionada una vez sea aprobada por la Contraloria General de la Replblica

VIGESIMA NOVENA: Timbres. Al onginal de este CONTRATO NO SE LE ADHIEREN TIMBRES, segun lo exige el
Articulo 967 del Codigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley No 6 del 2
de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973 del Codigo Fiscal y el Articulo 7 del Decreto Ejecutivo
177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011.

TRIGESIMA: Vigencia y Efectividad. E! presente contrato entrara en vigencia y efectividad, a partir de |a fecha en
que se cuente con todas las aprobaciones y formalidades, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 74 del Texto
Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 el cual establece que la celebracion de los contratos corresponde al ministro
o representante legal de la entidad contratante correspondiente o a quien se delegue esta facultad, por parte del
Estado, de acuerdo con las condiciones y los requisitos exigidos en el pliego de cargos y las disposiciones legales
pertinentes. Los contratos se entenderan perfeccionados cuando sean refrendados por la Contraloria General de la



Republica, y surtiran sus efectos a partir de la fecha de notificacion o entrega de la orden de proceder al contratista.
Se exceptian los convenios marco, los cuales se perfeccionaran una vez sean suscritos por la Direccion General de
Contrataciones Piblicas. Todos los contratos, independientemente de su cuantia. se deberan publicar en el Sistema
Electronico de Contrataciones Publicas “PanamaCompra”.

Para constancia de lo convenido, se expide y firma el presente Contrato, en la ciudad de Panama, a los
Clng & ( + )diasdeimesde L/ -2¢c-"  deldos mil dieciocho (2018)

POR EL ESTADO,

MARCELA PAREDES DE V. EZ UEL ANGEL CASTILLO RUEDA
Ministra de Educacion Consorcio Domingo Faustino Sarmiento

REFRENDO




