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REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION

CONTRATO No. 0-02-2018

ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION
Y
INTERNATIONAL BUSINESS AND TRADE LLC. (AHORA DENOMINADO BT LLC)

PROYECTO: “ESTUDIO, DISENO, CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL CENTRO
EDUCATIVO FRANCISCO DE MIRANDA, UBICADO EN FELIPILLO, CORREGIMIENTO 24 DE
DICIEMBRE, PROVINCIA DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA”,

Entre los suscritos, MARCELA PAREDES DE VASQUEZ, mujer, panamefia, mayor de edad con
cédula de identidad personal No. 8-230-451, en su condicion de Ministra de Educacion, actuando en
nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte, y por la otra parte, JACOB ALEX ESAYAG
MARQUES, varon, de nacionalidad Venezolana, mayor de edad, con Pasaporte Espafiol No.
XD495869, actuando como Apoderado General mediante Poder General de Administracion otorgado
a través de Escritura Publica No. 22853 de 21 de noviembre de 2011, de la Sociedad
INTERNATIONAL BUSINESS AND TRADE LLC, Sociedad Extranjera debidamente registrada en la
Seccion de Micropeliculas (Mercantil) a Folio No. 1624 (E) del Registro Publico de Panama, ahora
denominado IBT LLC Escritura Publica No. 18494 de 1 de diciembre de 2017, Sociedad Extranjera
debidamente registrada en la Seccidn de Micropeliculas (Mercantil) a Folio No. 1624 (E) del Registro
Publico de Panama, en lo sucesivo se le denominara EL CONTRATISTA, han convenido en celebrar
el siguiente contrato, el cual fue adjudicado mediante Resuelto No. 6371 de 1 de diciembre de 2017 y
basado en la Licitacion por Mejor Valor No. 2017-0-07-0-08-LY-029658, y en los siguientes términos
y condiciones:

PRIMERA: Objeto del Contrato. El objeto de este Contrato es la ejecucion de los trabajos del
Proyecto: “ESTUDIO, DISENO, CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL CENTRO EDUCATIVO
FRANCISCO DE MIRANDA, UBICADO EN FELIPILLO, CORREGIMIENTO 24 DE DICIEMBRE,
PROVINCIA DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA”, de acuerdo con la propuesta presentada por
EL CONTRATISTA en la Licitacion por Mejor Valor No. 2017-0-07-0-08-LV-029658, ubicada en el
Corregimiento de Pacora, Distrito de Panama, Provincia de Panama, ubicado en una superficie inicial
0 y con una superficie actual o resto libre de 0, Codigo de Ubicacion 8716, Folio Real No. 232687 (F).

SEGUNDA: Orden de Prelacion. El orden de prelacion de los documentos del CONTRATO,
en caso de contradicciones o discrepancias, entre ellos, es el siguiente:

El Contrato, las Adendas y sus Anexos.
El Pliego de Cargos, sus Adendas y las Especificaciones Técnicas del Acto Publico.

Los Planos, y
La oferta presentada por EL CONTRATISTA junto con las cartas y documentos que
contempla el alcance del Acto Publico.
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TERCERA: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:

a. Llevara cabo por su cuenta, en su totalidad en el plazo establecido los trabajos del Proyecto:
“ESTUDIO, DISENO, CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL CENTRO EDUCATIVO
FRANCISCO DE MIRANDA, UBICADO EN FELIPILLO, CORREGIMIENTO 24 DE DICIEMBRE,
PROVINCIA DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA", de acuerdo con la propuesta presentada
por EL CONTRATISTA en la Licitacion por Mejor Valor No. 2017-0-07-0-08-LV-029658, los
planos y especificaciones técnicas y todas y cada una de las disposiciones complementarias
contenidas en el Pliego de Cargos.

b. Suministrar por su propia cuenta, todos los materiales, maquinarias, equipo, incluyendo
combustible, herramientas, accesorios, transporte y conservacion de los mismos duran te el
periodo de construccion, garantia, financiamiento, mano de obra, técnicos, especialistas y
cualquier otro recurso y aportes incidentales que se requieren para la terminacion satisfactoria
de los trabajos a que se refiere este CONTRATO.

c. Entregar a EL ESTADO una Fianza de Cumplimiento del presente CONTRATO. EL
CONTRATISTA hace entrega de la Fianza de Cumplimiento No. 04-16-0947472-0, por el
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monto de SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE BALBOAS CON 82/100 (B/. 7,919,899.82), emitida por NACIONAL DE
SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., que cubre el 50% del monto total del
contrato y tendra una vigencia por todo el periodo de ejecucion del contrato principal, y al
término de la liquidacion, mas el término de tres (3) afios, para responder por los defectos de
reconstruccion de la obra o bien inmueble. Esta fianza puede constituirse en dinero en
efectivo, en titulos de crédito de EL ESTADQ, en pdliza de compafiias de seguros, mediante
garantia bancaria o cheques librados o certificados por bancos locales. Esta fianza debera
garantizar todas y cada una de las obligaciones que contrae el contratista, y se emitird a favor
del Ministerio de Educacion/Contraloria General de [a Republica. En caso de incumplimiento
la entidad contratante comunicard por escrito a la Fiadora y a el contratista, dentro de los
treinta (30) dias habiles siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento de alguna de las
causales que puedan dar lugar a la resolucion administrativa del contrato o que se haya dado
inicio a las diligencias de investigacion para el mismo fin. El incumplimiento se da con la
expedicion de la resolucion que resuelve administrativamente el contrato. La Fiadora
dispondra de un término de treinta (30) dias calendario siguientes a la notificacion del
incumplimiento para ejercer la opcion de pagar el importe de la fianza, o de sustituir al
contratista en todos sus derechos y obligaciones siempre que quien vaya a continuarlo, por
cuenta de la Fiadora y a cuenta y riesgo de esta tenga capacidad técnica y financiera a juicio
de la entidad oficial. En las Fianzas de Cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo de
fianza, aprobado por la Contraloria General de la Republica, incluido en los Formularios del
Pliego de Cargos y Especificaciones.
. Entregar la OBRA descrita en la clausula Primera, que antecede, total y debidamente
terminada dentro de los SETECIENTOS TREINTA (730) DIAS calendarios de ejecucion de la
obra y el plazo de vigencia del contrato sera dentro de los SETECIENTOS SESENTA (760)
DIiAS calendarios, ambos términos empezaran a correr a partir del dia habil siguiente a la
notificacion de la orden de proceder, salvo extensiones a que diera lugar.
Permitir que EL ESTADO tenga acceso a la OBRA en todo momento, por medio de
inspectores 0 supervisores, para velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones
asumidas por EL CONTRATISTA en este CONTRATO. EL CONTRATISTA dara las
facilidades apropiadas para dicho acceso e inspeccion, teniendo EI ESTADO la facultad de

hacer recomendaciones sobre cuestiones relacionadas a la OBRA, basadas en Ias/L/

especificaciones de ésta, las cuales deben ser satisfactorias y prontamente atendidas por
CONTRATISTA.

EL ESTADO se reserva el derecho de ordenar, en cualquier momento y mediante notificacio
escrita a EL CONTRATISTA, cambios, ajustes, ampliaciones o reducciones a cualquier parte
de los Trabajos o de la Obra, cuando asi convenga al interés publico, sin que se produzcan
alteraciones en los precios unitarios establecidos en el desglose de precios de la propuesta,
establecidos en el desglose de precios de la propuesta, establecidos por EL CONTRATISTA
en su propuesta ni derecho a reclamo alguno por parte de EL CONTRATISTA. En estos casos
se requerira formalizar estos cambios y alteraciones mediante una orden escrita de EL
ESTADO.

Mantener al frente de la OBRA, objeto del presente CONTRATO, a una persona idonea
debidamente autorizada, encargada de ejecutar las instrucciones que le imparta el inspector
y/o supervisor, las cuales seran de obligatorio cumplimiento para EL CONTRATISTA, de
conformidad con lo que establecen las Especificaciones Técnicas.

EL CONTRATISTA es responsable de todo o concerniente a la obtencion de los permisos
municipales necesarios para la ejecucion de la Obra y efectuard los tramites correspondientes,
estando los pagos por derechos inherentes a su cargo.

EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con todos los procedimientos e instrucciones
establecidos por la Entidad y la Legislacion correspondiente, en lo que respecta al Medio
Ambiente y a la Seguridad y Salud Ocupacional.
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j.  Atender prontamente todas las recomendaciones que le haga la Entidad Contratante, siempre
que tales recomendaciones estén basadas en las especificaciones y demas anexos del pliego
y contrato.

k. Efectuar por cuenta propia todas las reparaciones y composiciones de desperfectos que
puedan producirse por construccion deficiente durante el periodo de tres (3) anos siguientes
a la entrega y aceptacion de la OBRA.

. Seréa responsabilidad de EI CONTRATISTA que cualquier descubrimiento de interés historico
0 de otra naturaleza o de valor significativo que se descubra en la zona de la obra sea
notificado de inmediato a la Supervision, quien notificara a la vez a la Entidad acerca del
descubrimiento y determinara la manera de proceder de acuerdo a las disposiciones vigentes
sobre el particular.

m. Guardar reserva y no hacer uso de la informacion suministrada por la Entidad Contratante.

n. Mantener la mas estricta reserva de la informacién, al igual que todos sus colaboradores o
terceros en general que actlien en su nombre y/o representacion, por lo que no podra revelar,
divulgar, comunicar, exhibir, vender, mostrar, utilizar, y/o emplearla, por si 0 por intermedia
persona, la informacion que reciba de la entidad contratante, entendiéndose por tal, cualquier
entidad publica y los servidores publicos 0 agentes que actlien en sunombre y representacion
para fines particulares, comerciales o cualquier otra finalidad distinta acordada, sin que medie
autorizacion expresa de la entidad contratante.

0. Cumplir fielmente con el contenido de los documentos del contrato v lo dispuesto en las leyes,
decretos, acuerdos municipales y demas disposiciones legales vigentes, asi como asumir los
gastos que de ellas se genere, sin que constituya costo adicional para la entidad contratante.

p. ElContratista debera implementar las acciones necesarias para el real cumplimiento del Texto
Unico de la ley 22 de 27 de junio de 2006 de Contratacion Publica, leyes, resoluciones
ordenanzas municipales aplicables a la Obra; asi como para el suministro y transporte de
materiales y equipos, acciones que se compromete a cumplir y respetar, no teniendo la
Entidad responsabilidad frente a las reclamaciones a que diere lugar el Contratista por
infraccion de las mismas.

CUARTA: Obligaciones del ESTADO y PAGOS.

EL ESTADO por su parte, se compromete a pagar a EL CONTRATISTA la suma de CATORCE
MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN BALBOAS CON 06/100
(Bl. 14,803,551.06) mas el aporte del 7% del Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales
Muebles y la Prestacion de Servicios (ITBMS), que asciende a la suma de UN MILLON TREINTA Y
SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO BALBOAS con 57/100 (B/. 1,036,248.57) segun lo
estipulado en la Ley 8 del 15 de marzo de 2010 y Ley 33 del 30 de junio de 2010, por la ejecucion de
la OBRA descrita en la Clausula Primera, del presente Contrato. El monto total de este Contrato
asciende a la suma de QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE BALBOAS CON 63/100 (B/. 15,839,799.63), con cargo a la
Cuenta del Tesoro de FECE ESPECIAL No. 200800700146, FONDO MIN. EDUC. FDO ESPECIAL
DE EDUCACION-FECE y distribuido de la siguiente manera:

Distribucion Sub-Total 7% Total
Presupuestaria

Vigencia 2018 | B/. 5,921.420.42 | B/. 414,499.43 | B/. 6,335,919.85
Vigencia 2019 | B/. 8,862,130.64 | B/. 621,749.14 | B/. 9,503,879.78
B/. 15,839,799.63

Los pagos se efectuaran por medio de avances de obra, tal como se establece en el Capitulo I
Condiciones Especiales, punto 36. Pago a fojas 44 del Pliego de Cargos, de acuerdo a lo dispuesto
en el Articulo 86 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006 y los Articulos 233 y 234 del Decreto Ejecutivo
No. 366 de 28 diciembre de 2006, mediante el procedimiento de Presentacion de Cuenta establecido
en el Ministerio de Educacién para tal fin, siguiendo el cronograma de actividades presentado en la
propuesta por parte del contratista con cargo a la Cuenta del Tesoro de FECE ESPECIAL No.
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200800700146, FONDO MIN. EDUC. FDO ESPECIAL DE EDUCACION-FECE, correspondiente a las
vigencias de los afios 2018 y 2019 respectivamente, para cumplir con las obligaciones contraidas con
el contratista. Por lo tanto, el Ministerio de Educacion notificara a EL CONTRATISTA, dentro de un
plazo no mayor a treinta (30 dias) después de presentada la cuenta, la aprobacion o no de la misma
y una vez aprobadas las cuentas, el Ministerio de Educacion reconocera al contratista dentro de un
término de hasta sesenta dias (60) siguientes de su presentacion al Ministerio de Educacion (“Periodo
de Pago”).

EL ESTADO podra hacer deducciones de los pagos parciales o del pago final, en concepto de trabajos
defectuosos. El pago final se verificara a la entrega de la OBRA por EL CONTRATISTA y su
aceptacion final por parte de EL ESTADO.

En virtud del articulo 19 del Decreto Ejecutivo 594 de 24 de diciembre de 2015, EI ESTADO retendra
el cincuenta por ciento (50%) del ITBMS a EL CONTRATISTA.

QUINTA: Ejecucion del Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a entregar los disefios, planos de
construccion y la Obra descrita completamente terminada a EL MINISTERIO DE EDUCACION a los
SETECIENTOS TREINTA (730) dias calendario, contados a partir del dia habil siguiente a la
notificacion de la Orden de Proceder.

SEXTA: Liberacion de Responsabilidad. EL CONTRATISTA exime y libera expresa y totalmente a
EL ESTADO respecto a terceros, de toda responsabilidad civil, penal, laboral o de cualquiera otra
naturaleza que pudiere derivarse de la ejecucion del presente CONTRATO.

EL CONTRATISTA liberard a EL ESTADO y a sus Representantes de cualquier pleito, demanda o
accion de cualquier indole, promovida por cualquier persona natural o juridica, por causa de danos o
perjuicios reales o infundados, como consecuencia de la ejecucion de cualquier trabajo, de la
incorporacion a la obra de cualquier material, del empleo de cualquier persona, equipo o métodos, por
omision de cualquier acto o por negligencias, descuidos o desaciertos de EI CONTRATISTA o sus
empleados en la ejecucion de la obra.

SEPTIMA: Garantia del 10%. EL CONTRATISTA acepta y conviene en que EL ESTADO retendré
como garantia adicional de cumplimiento, un porcentaje equivalente al diez por ciento (10%) del total
de la cuenta pagada en concepto de trabajos efectuados y entregados, como garantia adicional de
cumplimiento. La suma total retenida por tal concepto, no devengara intereses y sera reembolsado a
EL CONTRATISTA dentro de los plazos legales después de terminado los trabajos, previa
presentacion de cuenta siempre y cuando no queden reclamos pendientes en su contra.

OCTAVA: Multas por Atraso. EL CONTRATISTA acepta y conviene en pagar a EL ESTADO, en
concepto de multa por incumplimiento, el cuatro por ciento (4%) dividido entre treinta (30) por cada dia
calendario de atraso del valor equivalente a la porcion dejada de entregar o ejecutar por el contratista,
siempre que el trabajo permanezca incompleto después del tiempo acordado y de todas las
extensiones que se concedan.

El valor total de la multa no sera en ningtn caso superior al diez por ciento (10%) del valor del contrat
y debera ingresar al Tesoro Nacional, segun lo estipulado en el Articulo 110 del Texto Unico de la Ley
22 de 27 de junio de 2006.

NOVENA: Subcontratos y Responsabilidad. EL CONTRATISTA podra celebrar subcontratos para
la ejecucion parcial de los trabajos, siempre y cuando no exceda el cuarenta por ciento (40%) de la
totalidad de los trabajos. Salvo estipulacion en contrario establecida en el Contrato, los subcontratos
celebrados por el Contratista no crearan relacién contractual alguna entre la Entidad Contratante y el
Subcontratista correspondiente. La existencia de un subcontrato no libera al Contratista de sus
obligaciones, compromisos, garantias o responsabilidades frente a la Entidad Contratante de acuerdo
con el Contrato y con las Leyes Aplicables.

EL CONTRATISTA debera responder frente a EL ESTADO por los actos u omisiones de sus
subcontratistas o de cualesquiera otras personas directamente empleadas por él para el uso de la
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ejecucion de la obra objeto del presente CONTRATO. En consecuencia, eximira de toda
responsabilidad a EL ESTADO frente a los subcontratistas, referente a los deberes emanados de la
presente relacion contractual.

DECIMA: Esténdares de Entrega. EL CONTRATISTA declara expresamente que tanto €l como los
subcontratistas estan altamente capacitados para ejecutar el objeto a que se refiere este CONTRATO,
por lo tanto, garantiza la optima calidad del trabajo. Es responsabilidad de EL CONTRATISTA, de
acuerdo con el presente CONTRATO, rehacer, por su propia y exclusiva cuenta y costo, todo aquello
que, por causas imputables a él, fuese provisto con defectos, deficiencias o de manera incompleta.

Declara EL ESTADO, que a requerimiento de éste y por decisién unilateral, de acuerdo con las
condiciones establecidas en el Pliego de Cargos y las necesidades educativas que se presenten
durante el tiempo de ejecucion de la obra, podra recibir para su uso u ocupacion, la obra
sustancialmente ejecutada, objeto de este contrato y que se sefiala en la Clausula Primera del mismo,
aunque queden pendientes etapas o trabajos por realizar.

La recepcion parcial de una parte de la obra se recogera en la correspondiente Acta de Entrega
Sustancial de la Obra, que debera ser emitida por EL ESTADO y avalada por la Contraloria General
para tal fin. Los efectos legales se surtiran de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 4 del Articulo 86 y
Articulo 87 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006 y numeral d del Articulo 234 y Articulo 237 del Decreto
Ejecutivo 366 de 28 de diciembre de 2006.

La terminacion de la obra objeto de este contrato se recoge en el Acta de Aceptacion Final, despues
de que EL ESTADO haya comprobado que se han cumplido todos los requisitos del contrato. Esta
Acta de Aceptacion Final de la obra debera ser emitida por el Ministerio de Educacion y avalada por
la Contraloria General de la Republica para su validez, de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 87 del
Texto Unico de la Ley 22 de 2006 y Articulo 235 del Decreto Ejecutivo 366 de 28 de diciembre de 2006.

DECIMO PRIMERA: Conocimiento del Entorno. EL CONTRATISTA manifiesta que esta
familiarizado con las condiciones en Panama incluyendo, pero sin limitarse a la forma y naturaleza del
sitio escogido y de sus condiciones estacionales, climéticas y meteoroldgicas, la accesibilidad, la
disponibilidad de mano de obra, materiales, suministros de fuerza eléctrica y de agua, recursos de
transporte, hospedaje y todos los demas asuntos que pudieran afectar los trabajos.

EL CONTRATISTA declara expresamente que cualquier falta, descuido, error u omision en obtener la
informacion a que se refiere este articulo, no la exime de su responsabilidad en la realizacion
satisfactoria del trabajo ni de las obligaciones que se derivan de este CONTRATO.

de declarar Resuelto Administrativamente el presente CONTRATO cuando EL CONTRATIST,
incumpla cualquiera de sus obligaciones emanadas de este Contrato; a saber:

DECIMO SEGUNDA: Resolucién Administrativa del Contrato. EL ESTADO se reserva el derech&w

1. Elincumplimiento de las clausulas pactadas. S

2. Lamuerte de EL CONTRATISTA en los casos en que deba producir la extincion del Contrat
conforme al Codigo Civil, siempre y cuando no se haya previsto que los sucesores de EL
CONTRATISTA, persona natural, pueden continuar con el CONTRATO.

3. La declaratoria judicial de liquidacién del contratista;

4. Laincapacidad fisica permanente de EL CONTRATISTA, certificado por médico idoneo, que
le imposibilite la realizacion de la obra, si fuera persona natural;

5. Disolucion de EL CONTRATISTA cuando éste sea una Persona Juridica o de las sociedades
que integran un consorcio o asociacion accidental, salvo que los demas miembros del
consorcio puedan cumplir el CONTRATO de que se trata;

6. Elincumplimiento del CONTRATO.

7. Las previstas en el Articulo 113 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006.

Se consideraran también como causales de Resolucién Administrativa por incumplimiento del
CONTRATO, pero sin limitarse a ellas, las siguientes:
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10.

11.

12,

13.
14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.
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Que EL CONTRATISTA no extienda la vigencia de la fianza de cumplimiento 30 dias antes de
su vencimiento, sin necesidad de requerimiento de la entidad contratante.

Que EL CONTRATISTA se rehuse o falle en llevar a cabo cualquier parte de la OBRA con la
diligencia que garantice su terminacion satisfactoria dentro del periodo especificado en el
CONTRATO, incluyendo cualquier extension de tiempo debidamente autorizada.

No haber comenzado la OBRA dentro del tiempo debido 0 acordado con la entidad contratante.
Las acciones de EL CONTRATISTA que tiendan a desvirtuar el objeto del CONTRATO.

El abandono o suspension de la OBRA sin la autorizacion debidamente expedida.

La renuencia a cumplir con las indicaciones o acatar las érdenes desconociendo la autoridad
del Residente o del Ingeniero de la entidad contratante.

No disponer del personal ni del equipo con la calidad, capacidad y en la cantidad necesaria
para efectuar satisfactoriamente la obra dentro del periodo fijado.

Si EL CONTRATISTA no inicia la obra dentro de los tres (3) dias habiles después de haber
recibido la aprobacion correspondiente al Plan de Trabajo.

Si EL CONTRATISTA se declara en quiebra o transfiere los beneficios a los acreedores, o
presenta una peticion o instituye cualquier procedimiento de o en relacion a la quiebra, para la
ampliacion de plazo, composicion, reajuste, modificacion, liquidacién o liberacion de sus
deudas o responsabilidades.

Si el contrato o cualquier para de él se cede a un tercero, sin el consentimiento de la entidad
contratante.

Si este contrato o cualquier derecho, dinero o reclamo, el Contratista lo transfiere en forma
diferente a lo especificado.

Si en cualquier momento, las condiciones aqui especificadas con relacién a la obra no son
cumplidas totalmente.

Si la obra o cualquier parte de ella es innecesaria o irrazonablemente demorada.

Si EL CONTRATISTA no esta o no ha estado ejecutando el Contrato en conformidad con el
cronograma de trabajo aprobado la entidad contratante.

Si EL CONTRATISTA esta violando o es negligente en la ejecucion de algunas de las
disposiciones del Contrato.

Siempre que EL CONTRATISTA, después de haber sido notificado por escrito, por la entidad
contratante, se rehusase a hacer la reposicion de materiales o trabajos que le hubiese sido
indicada o se demorase en iniciar los tramites necesarios para ello por mas de diez (10) dias
calendario, a contar de la fecha de notificacion, sin causa justificada.

El incumplimiento de las normas de seguridad ocupacional aplicables al proyecto.

El incumplimiento de normas de higiene y mitigacion aplicables al proyecto.

El incumplimiento de las normas de calidad establecidas en el Capitulo I, Especificaciones
Técnicas del pliego de cargos.

De resultar favorecido con la adjudicacion definitiva, el proponente no podré cambiar al
profesional con el cual fue objeto de calificacion, a no ser que sea por causa de fuerza mayor
y se acrediten las pruebas pertinentes sea aprobado por la Entidad Contratante por cumplir
con los requisitos establecidos en el Pliego. De no ser asi, se procedera a la Resolucion
Administrativa del Contrato.

Cuando la causal de resolucién de este CONTRATO sea el incumplimiento de alguna de las
obligaciones que asume EL CONTRATISTA o alguna de las mencionadas en esta Clausula que no
sea caso fortuito o fuerza mayor, de conformidad con los Planos y Especificaciones Técnicas, EL
ESTADO quedara facultado de pleno derecho para resolverlo administrativamente, lo cual acarreara
a EL CONTRATISTA la pérdida total e inmediata de la garantia de cumplimiento y de las retenciones
habidas, en favor de EL ESTADO.

DECIMO TERCERA: Garantias. EL CONTRATISTA garantiza a EL ESTADO, que todos los equipos
y materiales de construccion cubiertos dentro de este CONTRATO seran de buena calidad, disefo,
libre de defectos, adecuados y suficientes para cumplir con los requerimientos de este CONTRATO y
que satisfaran plenamente las condiciones operacionales especificadas en el Pliego de Cargos.
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En la ejecucion de la OBRA, EL CONTRATISTA sera responsable por cualesquiera discrepancias,
errores u omisiones en que se incurra. En caso de que cualquier parte de la construccion civil se vuelva
a ejecutar o se reemplace, el Periodo de Garantia sera extendido, el cual se empezara a contar a
partir de la fecha en que fue aceptada la re-ejecucion y/o reemplazo, segun fuere el caso, a menos
que se convenga otra cosa entre EL ESTADO y EL CONTRATISTA, cuyo costo correspondiente sera
cargada a EL CONTRATISTA.

DECIMO CUARTA: Personal Clave. El personal clave de EL CONTRATISTA es el indicado en la
propuesta del acto publico y de acuerdo con el plan o programa de desarrollo de los trabajos,
aprobados por EL ESTADO. En caso de cualquier cambio de personal clave de EL CONTRATISTA,
en relacion con la ejecucion del trabajo, éste presentara el correspondiente Curriculum Vitae a EL
ESTADO, para su revision y aceptacion en cuanto a la posicion nominada.

El ESTADO notificara formalmente a EL CONTRATISTA de la aceptacion o rechazo del candidato
propuesto. La decision de EL ESTADO en tales asuntos sera final y tendra que ser motivada. Siuna
nominacion es rechazada, EL CONTRATISTA propondra otros candidatos segun fuere el caso,
tomando en cuenta los requerimientos de EL ESTADO con respecto a experiencia y calificacion. El
personal clave tendrd la obligacion de dirigir la ejecucion del Contrato, por parte de EL
CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA no designara, reemplazara o removera a cualquier persona clave, sin primero
obtener la aprobacion de EL ESTADO.

DECIMO QUINTA: Inspeccién. Desde que inicia la ejecucion del objeto del CONTRATO hasta la
fecha de su Aceptacion Final, EL ESTADO supervisara ya sea a través de una empresa externa
contratada para tal fin por el Ministerio de Educacion o bien, a través de los Inspectores de obras de
EL ESTADO de todos los trabajos que se efectien por parte de EL CONTRATISTA, atendiendo a
las especificaciones técnicas sefialadas en el Capitulo Ill del Pliego de Cargos contentivo de este
Contrato.

De formalizarse una contratacion externa para la inspeccion de la obra objeto de este contrato, ésta
debera contar con el aval del técnico idoneo del Ministerio de Educacion para su aprobacion.

DECIMO SEXTA: Supervisores. EL CONTRATISTA proveera a los supervisores e inspectores, ya
sean internos o extemos nombrados por EL ESTADO, todas las facilidades adecuadas para
inspeccionar el trabajo concluido o en proceso de ejecucion, instalacion de equipos, preparacion de
materiales y recepcion de equipos en el sitio de trabajo.

DECIMO SEPTIMA: Responsabilidad de Supervisién. La responsabilidad en cuanto a |

supervision y de las pruebas de construccion, equipamiento y entrenamiento, asi como de todos | 11,/

materiales, equipos, manufacturas y obras temporales serd de EL CONTRATISTA, hasta cuando se
efectlie el Acta de Aceptacion Final. Sin embargo, la ejecucién de dichos trabajos estara en todo
momento sujeto a la inspeccion y supervision de la calidad y/o auditoria de la calidad, permitiendo al
inspector interno o externo de EL ESTADO presenciar las pruebas.

DECIMO OCTAVA: Rechazo de los trabajos. EL ESTADO, ya sea a través de su inspector interno
0 externo tendra el derecho de rechazar cualquier parte de los trabajos que no cumpla con los
requerimientos de este CONTRATO, sus adendas, planos y el Pliego de Cargo contentivo de este
contrato. Después de ello, tales trabajos rechazados seran corregidos de manera satisfactoria por
cuenta de EL CONTRATISTA.

DECIMO NOVENA: Supervisién de los trabajos. EL ESTADO llevard a cabo su supervision o
auditoria de la calidad, sin obstaculizar los trabajos en forma irrazonable y EL CONTRATISTA
ejecutard los trabajos sin obstaculizar dicha supervision o auditorfa en forma irrazonable. Si por causas
atribuibles a EL CONTRATISTA, EL ESTADO estuviese impedido de ejercer su derecho de
supervisar, inspeccionar o de presenciar las pruebas de cualquier trabajo de acuerdo con las
disposiciones de este articulo, entonces, esto sera motivo para el rechazo del trabajo relacionado.
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VIGESIMA: Aviso de supervisién. EL CONTRATISTA dara aviso al inspector de obra interno o
externo de EL ESTADO con al menos 48 horas de anticipacion, de cualquiera prueba o inspeccion del
trabajo que deba presenciar.

VIGESIMA PRIMERA: Conservacion de derechos. Ni la falta de supervisar, inspeccionar 0
presenciar las pruebas de alguna parte de los trabajos, construccion civil, materiales, equipos
defectuosos, ni la aprobacion de los mismos a EL CONTRATISTA, perjudicara los derechos de EL
ESTADO de rechazarlos posteriormente, de acuerdo con lo previsto en el CONTRATO.

El hecho de que una de las partes permita una o varias veces que la otra incumpla sus obligaciones o
las cumpla imperfectamente o en forma distinta de la pactada o no insista en el cumplimiento exacto
de tales obligaciones o no ejerza oportunamente los derechos contractuales o legales que le
correspondan, no se reputara ni equivaldra a modificaciones del presente Contrato, ni optara en ningun
caso para que dicha parte, en el futuro, insista en el cumplimiento fiel y especifico de las obligaciones
que corren a cargo de la otra 0 ejerza los derechos convencionales o legales de que sea titular.

VIGESIMA SEGUNDA: No aceptacién tacita. Ninguna aceptacion de cualquier parte de los trabajos
sera dada o inferida como resultado de tal inspeccion o auditoria interna o externa por EL ESTADO.
Cualquier presencia en las pruebas o renuncias a las mismas no relevard a EL CONTRATISTA de su
responsabilidad por el cumplimiento del CONTRATO.

VIGESIMA TERCERA: Posibilidad de Cesién. EL CONTRATISTA no podra ceder total, ni
parcialmente este Contrato ni ninguno de sus derechos u obligaciones, intereses o derechos similares
bajo el Contrato o las Leyes Aplicables, sin el previo consentimiento por escrito de la Entidad
Contratante cuyo consentimiento podrd ser denegado u otorgado a la sola y absoluta discrecion de la
Entidad Contratante. De ser otorgado el consentimiento, el cesionario quedara subrogado en todos
los derechos y obligaciones que corresponderian al cedente.

La Entidad Contratante es libre de ceder sus derechos y/o posicién contractual u obligaciones, o ceder,
transferir, traspasar o establecer un derecho personal o “in rem” o constituir cualquier carga o
gravamen sobre su derechos o beneficios bajo el Contrato 0 que se deriven o surjan del mismo, sin
requerir para ello el consentimiento del Contratista.

EL ESTADO garantizard a EL CONTRATISTA seleccionado que sus derechos seran honrados
cualquiera que fuere la naturaleza de la cesion.

EL CONTRATISTA que opte por ceder créditos a una entidad financiera debera cumplir con las
formalidades establecidas en el Decreto Ejecutivo No. 8 de 26 de enero de 2016 del Ministerio d
Economia y Finanzas sobre Cesiones de Créditos.

VIGESIMA CUARTA: Proteccion del Medio Ambiente. EL CONTRATISTA debera aplicar practicas
ambientales responsablemente, a efecto de minimizar el impacto negativo que su actividad pueda
tener sobre el ambiente. Estas précticas de seguridad incluiran medidas de mitigacion del impacto y
controles para evitar fugas/derrames o cualquier otro incidente que pueda vulnerar la operacion de la
construccion y lo que ello entrafie. Para lo anterior, EL CONTRATISTA desarrollara
manuales/reglamentos de procedimientos compatibles con los estandares de la legislacion ambiental
vigente.

VIGESIMA QUINTA: Péliza de Seguro de Todo Riesgo para Contratista. EL CONTRATISTA
presenta Péliza de Seguro de Todo Riesgo para Contratista (Tipo CAR) No. 18-04-0947628-0, emitida
por NACIONAL DE  SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., que cubre las sumas
aseguradas de Obra Civil por QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
SETESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE BALBOAS con 63/100 (B/. 15,839,799.63), Pdliza de
Responsabilidad Civil por la suma de SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS DIECINUEVE BALBOAS con 85/100 (BY. 6,335,919.85), Remocion de Escombros
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por UN MILLON QUINIENTOS MIL BALBOAS con 00/100 (B/. 1,500,00.00) que lo proteja asimismo,
a sus subcontratistas, al Ministerio de Educacion y sus representantes, a terceros por cualquier dano
ocasionado en la obra durante su ejecucion; reclamo por lesiones corporales, muerte o danos a la
propiedad (publica — privada) que puedan surgir de sus operaciones bajo el Contrato, ya sean
realizadas por este, por cualquier subcontratista o cualquier persona empleada por ellos directa o
indirectamente.

VIGESIMA SEXTA: Renuncia. Declara EL CONTRATISTA que se acoge a las leyes de la Republica
de Panama, a las jurisdiccion de los Tribunales Nacionales, y en el caso de ser EL CONTRATISTA
extranjero, ya sea persona natural o juridica, o que en esta Ultima, existan extranjeros que sean
propietarios o que tengan el control sobre las acciones o participaciones sociales en ella, declara que
renuncia a la reclamacion diplomatica relacionada con el presente contrato, salvo el caso de
denegacion de justicia.

VIGESIMA SEPTIMA: Queda convenido que las Especificaciones Técnicas constituyen un anexo de
este CONTRATO; por consiguiente, forman parte integrante y son de obligatorio cumplimiento tanto
para EL ESTADO como para EL CONTRATISTA.

VIGESIMA OCTAVA: Modificacién. Toda modificacion que se haga al presente contrato, sera
documentada mediante Adenda, la cual seré perfeccionada una vez sea aprobada por la Contraloria
General de la Republica.

VIGESIMA NOVENA: Timbres. Al original de este CONTRATO NO SE LE ADHIEREN TIMBRES,
segun lo exige el Articulo 967 del Cédigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por
el Articulo 36 de la Ley No.6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973 del
Cadigo Fiscal y el Articulo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el
Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011.

TRIGESIMA: Vigencia y Efectividad. El presente contrato entrar en vigencia y efectividad, a partir
de la fecha en que se cuente con todas las aprobaciones y formalidades, de acuerdo con lo establecido
en el Articulo 74 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 el cual establece que la
celebracion de los contratos corresponde al ministro o representante legal de la entidad contratante
correspondiente o a quien se delegue esta facultad, por parte del Estado, de acuerdo con las
condiciones y los requisitos exigidos en el pliego de cargos y las disposiciones legales pertinentes.
Los contratos se entenderén perfeccionados cuando sean refrendados por la Contraloria General de
la Republica, y surtiran sus efectos a partir de la fecha de notificacion o entrega de la orden de proceder
al contratista. Se exceptuan los convenios marco, los cuales se perfeccionaran una vez sean suscritos
por la Direccion General de Contrataciones Publicas. Todos los contratos, independientemente de su
cuantia, se deberan publicar en el Sistema Electrénico de Contrataciones Publicas “PanamaCompra’”.

Para constancia de lo convenido, se expide y firma el presente Contrato, en la ciudad de Panama, a
los _ocho (&) dias del mes de fobrzre  del dos mil dieciocho (2018).
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