REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION
CONTRATO No. 0-04-2018

ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION
Y
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL, S.A.

“REMOCION, LIMPIEZA E INSTALACION DE TECHO NUEVO EN PABELLONES 1,2,3 Y 4 DEL INSTITUTO
PROFESIONAL Y TECNICO JEPTHA B. DUNCAN, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO 24 DE DICIEMBRE,
DISTRITO DE PANAMA, PROVINCIA DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA”.

Entre quienes suscriben, a saber: MARCELA PAREDES, muijer, panamefia, mayor de edad, portadora de la cédula
de identidad personal 8-230-451, en su condicion de Ministra de Educacion, actuando en nombre y representacion
de EL ESTADO, por una parte, y por la otra, LUIS ALBERTO GAITAN MENDOZA, varén, panamefio, mayor de
edad, con cédula No.8-257-120, actuando en representacion de la empresa CONSTRUCCIONES Y
MANTENIMIENTO GENERAL, S.A., sociedad anoénima debidamente constituida y registrada en (Mercantil) Folio
No. 653120 del Registro Publico, en lo sucesivo EL CONTRATISTA, han convenido en celebrar el siguiente contrato,
basado en la Licitacion Abreviada No. 2018-0-07-0-08-LA-033115 y la Resolucion de Adjudicacion No. 875 del 2 de
marzo de 2018, en los siguientes términos y condiciones:

PRIMERA: Objeto del CONTRATO. El contratista se compromete a realizar por su propia cuenta la ejecucion de los
trabajos “REMOCION, LIMPIEZA E INSTALACION DE TECHO NUEVO EN PABELLONES 1,23 Y 4 DEL
INSTITUTO PROFESIONAL Y TECNICO JEPTHA B. DUNCAN, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO 24 DE
DICIEMBRE, DISTRITO DE PANAMA, PROVINCIA DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA”, de acuerdo con la
propuesta presentada por EL CONTRATISTA en la Licitacion Abreviada N°2018-0-07-0-08-LA-033115. La misma
esta ubicada en el Corregimiento 24 de Diciembre, Distrito de Panamé, Provincia de Panama, Folio Real N°143834.

SEGUNDA: Orden de Prelacion. El orden de prelacion de los documentos del CONTRATO, en caso de
contradicciones o discrepancias, entre ellos, es el siguiente:

I- El contrato, las Adendas y sus Anexos

ii- El pliego de cargos, sus adendas y las especificaciones Técnicas del Acto Publico

ii- Planos

V- La oferta presentada por el CONTRATISTA junto con las cartas y documentos que contempla el alcance
del acto publico.

TERCERA: Obligaciones del contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:

a. Llevar a cabo por su cuenta, todos los trabajos para el “REMOCION, LIMPIEZA E INSTALACION DE TECHO
NUEVO EN PABELLONES 1,2,3 Y 4 DEL INSTITUTO PROFESIONAL Y TECNICO JEPTHA B. DUNCAN,
UBICADO EN EL CORREGIMIENTO 24 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE PANAMA, PROVINCIA DE PANAMA,
REPUBLICA DE PANAMA”, de acuerdo con la propuesta presentada en la Licitacion Abreviada por Precio 2018-0-
07-0-08-LA-033115, los planos y especificaciones técnicas y todas y cada una de las disposiciones complementarias
contenidas en el Pliego de Cargos.

b. Suministrar por su propia cuenta, todos los materiales, maquinarias, equipo, incluyendo combustible,
herramientas, accesorios, transporte y conservacion de los mismos durante el periodo de construccion, garantia,
financiamiento, mano de obra, técnicos, especialistas y cualquier otro recurso y aportes incidentales que se requieren
para la terminacion satisfactoria de los trabajos a que se refiere este CONTRATO.

c. Entregar a EL MINISTERIO DE EDUCACION una fianza de cumplimiento del presente CONTRATO equivalente
a un CINCUENTA por ciento (50%) de su valor. EL CONTRATISTA hace entrega de la Fianza No. 070-001-
000018295-000000, por €l monto de DOSCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES
BALBOAS CON 74/100 (B/.223,953.74), emitida por CiA. INTERNACIONAL DE SEGUROS, que equivale a un
50%. Esta fianza puede constituirse en dinero en efectivo, en titulos de crédito de EL MINISTERIO DE EDUCACION,
en poliza de compafiias de seguros, mediante garantia bancaria o cheques librados o certificados por bancos locales.

Esta fianza se mantendra en vigor por tres (3) afios después de que la OBRA haya sido terminada, a fin de garantizar
el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que contrae EL CONTRATISTA, la reparacion de todos los
desperfectos o dafios que puedan producirse por una construccion deficiente y la reposicion de aquellos materiales
defectuosos suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran dentro del periodo sefialado. Vencido
dicho término y no habiendo responsabilidad exigible se cancelara la fianza. En las fianzas de cumplimiento debe
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utilizarse el texto de modelo de fianza, aprobado por la Contraloria General de la Republica (Decreto Nim.317-LEG.
de 12 de diciembre de 2006).

d. Entregar la OBRA descrita en la clusula Primera, que antecede, total y debidamente terminada dentro del término
de NOVENTA (90) dias calendario de ejecucion de la obra'y el plazo de vigencia del contrato sera dentro de los
CIENTO CINCUENTA (150) dias calendarios. .

e. Permitir que EL MINISTERIO DE EDUCACION tenga acceso a la OBRA en todo momento, por medio de
inspectores o supervisores, para velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas por EL
CONTRATISTA en este CONTRATO. EL CONTRATISTA dara las facilidades apropiadas para dicho acceso e
inspeccion, teniendo EL MINISTERIO DE EDUCACION la facultad de hacer recomendaciones sobre cuestiones
relacionadas a la obra, basadas en las especificaciones de ésta, las cuales deben ser satisfactorias y prontamente
atendidas por EL CONTRATISTA.

f. EL MINISTERIO DE EDUCACION se reserva el derecho de efectuar cambios en los planos y especificaciones
durante el desarrollo de los trabajos descritos en el literal a, de la clausula primera, cuando asi lo estime conveniente.

g. Mantener al frente de la OBRA, objeto del presente CONTRATO, a una persona idonea debidamente autorizada,
encargada de ejecutar las instrucciones que le imparta el inspector y/o supervisor, las cuales seran de obligatorio
cumplimiento para EL CONTRATISTA, de conformidad con lo que establecen las Especificaciones Técnicas.

h. Efectuar por cuenta propia todas las reparaciones y composiciones de desperfectos que puedan producirse por
construccion deficiente durante el periodo de tres (3) afios siguientes a la entrega y aceptacion de la OBRA

CUARTA: Obligaciones del Ministerio de Educacion y Pagos. EL MINISTERIO DE EDUCACON por su parte, se
compromete a pagar a EL CONTRATISTA la suma de CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCO
BALBOAS CON 12/100 (B/.418,605.12), méas el aporte del 7% del Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales
Muebles y la Prestacion de Servicios (ITBMS), que asciende a la suma de VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS DOS
BALBOAS CON 36/100 (B/.29,302.36), segun lo estipulado en la Ley 8 del 15 de marzo de 2010 y Ley 33 del 30 de
junio de 2010, por la ejecucion de la OBRA descrita en la clausula primera, del presente Contrato. EIl monto total de
este contrato asciende a la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SIETE
BALBOAS CON 48/100 (B/.447,907.48), con cargo a la partida G100720309.704.512 del Presupuesto General del
Estado, Vigencia Fiscal 2018.

ACTIVIDAD PARTIDA N° MONTO I.T.B.M.S. TOTAL
PRESUEPUESTO
GENERAL DEL
ESTADO
2018 G100720309.704.512 | B/.418,605.12 B/.29,302.36 B/.447,907.48

Los pagos se efectuaran de manera parcial por avances de obra de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Cargos,
Articulo 86 del Texto unico de la Ley 22 de 2006, de acuerdo con el calendario de inspeccion y presentacion de
cuentas que el Ministerio de Educacion le suministrara a EL CONTRATISTA, junto con la Orden de Proceder.

EL MINISTERIO DE EDUCACION podra hacer deducciones de los pagos parciales o del pago final, en concepto de
trabajos defectuosos. El pago final se verificara a la entrega de la OBRA por EL CONTRATISTA y su aceptacion
final por parte de EL MINISTERIO DE EDUCACION, a través de la entrega del Acta de Aceptacion Final de la obra.

Junto a su cuenta de pago por avance de obra, el contratista incluira un informe de avance para sustentar los trabajos
ylo servicios realizados durante el periodo correspondiente a la cuenta presentada. Una vez recibida la cuenta, el
MIINISTERIO DE EDUCACION comprobara, a través de quien para ello fuere designado(a), el cumplimiento de la
misma y realizara, cualesquiera deducciones del monto la cuenta de pago por avance de obra, si las hubiere. Las
deducciones que por omision el Ministerio de Educacion no sean descontadas oportunamente, seran descontadas
de cuentas futuras. En cualquier caso, el Ministerio de Educacion notificara al contratista, dentro de un plazo no
mayor a treinta (30 dias) después de presentada la cuenta, la aprobacion o no de la misma. En el caso de que el
Ministerio de Educacion no apruebe la cuenta, asi se lo comunicara al contratista, indicando las razones por la cual
desaprobo la cuenta, a fin de que el contratista presente las correcciones correspondientes a la misma. En caso de
existir cualquier discrepancia por la aprobacion de una cuenta, las partes deberan acogerse a lo dispuesto en el
Articulo 86 del Texto Gnico de la Ley 22 de 2006 y los Articulos 233 y 234 del Decreto Ejecutivo No.366 de diciembre
de 2006.



)

El Ministerio de Educacion tramitara solamente aquellas cuentas aprobadas que hubiesen sido presentadas segln
el desglose y formato aprobado, con los timbres que sefialan la ley; cuyos paz y salvo, garantias y polizas estén
actualizadas.

QUINTA: Liber’acién de responsabilidad. EL CONTRATISTA exime y libera expresa y totalmente a EL MINISTERIO
DE EDUCACION respecto a terceros, de toda responsabilidad civil, penal, laboral o de cualquiera otra naturaleza
que pudiere derivarse de la ejecucion del presente Contrato.

EL CONTRATISTA liberara a EL MINISTERIO DE EDUCACION y a sus Representantes de cualquier pleito,
demanda o accién de cualquier indole, promovida por cualquier persona natural o juridica, por causa de dafos o
perjuicios reales o infundados, como consecuencia de la ejecucion de cualquier trabajo, de la incorporacién a la obra
de cualquier material, del empleo de cualquier persona, equipo o métodos, por omisiéon de cualquier acto o por
negligencias, descuidos o desaciertos de la Contratista 0 sus empleados en la ejecucion de la obra.

SEXTA: Retencién. Garantia del 10%. EL CONTRATISTA acepta y conviene en que EL MINISTERIO DE
EDUCACION le retendra como garantia adicional de cumplimiento, un porcentaje equivalente al diez por ciento
(10%) del valor total de cada cuenta presentada, en concepto de trabajo ejecutados y mantenimiento realizado. La
suma total retenida por tal concepto, no devengara intereses y sera devuelta a EL CONTRATISTA cuando se efectue
el pago final, siempre y cuando no queden reclamos pendientes en su contra.

SEPTIMA: Multas por Atraso. EL CONTRATISTA acepta y conviene en pagar al EL ESTADO, en concepto de
multa por incumplimiento, el cuatro por ciento (4%) dividido entre treinta por cada dia calendario de atraso del valor
equivalente a la porcién dejada de entregar o ejecutar por EL CONTRATISTA, siempre que el trabajo permanezca
incompleto después del tiempo acordado y de todas las extensiones que se concedan.

El valor total de la multa no sera en ninglin caso superior al diez por ciento (10%) del valor del contrato y debera
ingresar al Tesoro Nacional, segln lo estipulado en el Articulo 110 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de
2006.

OCTAVA: Subcontratos y responsabilidad. EL CONTRATISTA podra emplear subcontratistas para la realizacion de
determinadas fases de la obra hasta por un cuarenta por ciento (40%) de la obra, con la previa aprobacion por parte
de EL MINISTERIO DE EDUCACION, sin perjuicio de que en cualquier tiempo o durante la ejecucion de los trabajos,
EL MINISTERIO DE EDUCACION, si lo considera conveniente y necesario, pueda solicitar a EL CONTRATISTA la
rescision de tales subcontratos.

EL CONTRATISTA debera responder frente a EL MINISTERIO DE EDUCACION por los actos u omisiones de sus
subcontratistas o de cualesquiera otras personas directamente empleadas por ella para el uso de la ejecucion de la
obra objeto del presente Contrato. En consecuencia, eximira de toda responsabilidad a EL MINISTERIO DE
EDUCACION frente a los subcontratistas, referente a los deberes emanados de la presente relacion contractual.

NOVENA: Entrega de la obra. EL CONTRATISTA declara expresamente que tanto él como los subcontratistas estan
altamente capacitados para ejecutar el objeto a que se refiere este CONTRATO, por lo tanto, garantiza la optima
calidad del trabajo. Es responsabilidad de EL CONTRATISTA, de acuerdo con el presente CONTRATO, rehacer,
por su propia y exclusiva cuentay costo, todo aquello que, por causas imputables a ella, fuese provisto con defectos,
deficiencias o de manera incompleta.

Declara el MINISTERIO DE EDUCACION, que a requerimiento de éste y por decision unilateral, de acuerdo con las
condiciones establecidas en el Pliego de Cargos y las necesidades educativas que se presenten durante el tiempo
de ejecucion de la obra, podra recibir para su uso u ocupacion, la obra sustancialmente ejecutada, objeto de este
contrato y que se sefiala en la Clausula Primera del mismo, aunque queden pendientes etapas o trabajos por realizar.

La recepcion parcial de una parte de la obra se recogera en la correspondiente Acta de Entrega Sustancial de la
Obra, que debera ser emitida por el MINISTERIO DE EDUCACION y avalada por la Contraloria General para tal fin.
Los efectos legales se surtiran de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 4 del Articulo 86 y Articulo 87 del Texto Uinico
de la Ley 22 de 2006 y numeral d del Articulo 234 y Articulo 237 del Decreto Ejecutivo 366 de 28 de diciembre de
2006.

La terminacion de la obra objeto de este contrato se recoge en el Acta de Aceptacion Final, después de que el
MINISTERIO DE EDUCACION haya comprobado que se han cumplido todos los requisitos del contrato. Esta Acta
de Aceptacion Final de la obra debera ser emitida por el Ministerio de Educacion y avalada por la Contraloria General
de la Republica para su validez, de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 87 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006 y
Articulo 235 del Decreto Ejecutivo 366 de 28 de diciembre de 2006.



&

DECIMA: Conocimiento del entorno. EL CONTRATISTA manifiesta que esta familiarizado con las condiciones de
Panamé, incluyendo pero sin limitarse a la forma y naturaleza del sitio escogido y de sus condiciones estacionales,
climaticas y meteorolégicas, la accesibilidad, la disponibilidad de mano de obra, materiales, suministros de fuerza
eléctrica y de agua, recursos de transporte, hospedaje y todos los demés asuntos que pudieran afectar los trabajos.

EL CONTRATISTA declara expresamente que cualquier falta, descuido, error u omision en obtener la informacion a
que se refiere este articulo, no la exime de su responsabilidad en la realizacién satisfactoria del TRABAJO ni de las
obligaciones que se derivan de este CONTRATO.

UNDECIMA: Resolucion administrativa del contrato. EL MINISTERIO DE EDUCACION se reserva el derecho de
declarar Resuelto Administrativamente el presente CONTRATO cuando EL CONTRATISTA incumpla cualquiera de
sus obligaciones emanadas de este CONTRATO; a saber:

1) El incumplimiento de EL CONTRATISTA de iniciar los trabajos dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes
a la notificacion de la Orden de Proceder;

2) La muerte de EL CONTRATISTA en los casos en que deba producir la extincion del CONTRATO conforme al
Cadigo Civil, siempre y cuando no se haya previsto que los sucesores de EL CONTRATISTA, persona natural, pueda
continuar con el CONTRATO.

3) La formacion del Concurso de Acreedores o quiebra de EL CONTRATISTA o por encontrarse éste en estado de
suspension o cesacion de pagos, sin que haya producido la declaratoria de quiebra correspondiente;

4) Disolucion del CONTRATO por parte de EL CONTRATISTA cuando éste sea una Persona Juridica o de las
sociedades que integran un consorcio o asociacion accidental, salvo que los demas miembros del consorcio puedan
cumplir el CONTRATO de que se trata;

5) La incapacidad financiera de EL CONTRATISTA que se presume siempre en los casos indicados en el Numeral
Tercero (3°) de este punto; 6) El incumplimiento del CONTRATO.

Se consideraran también como causales de Resolucion Administrativa por incumplimiento del CONTRATO, pero sin
limitarse a ellas, las siguientes:

1. Que EL CONTRATISTA se rehuse o falle en llevar a cabo cualquier parte de la OBRA con la diligencia que
garantice su terminacion satisfactoria dentro del periodo especificado en el contrato, incluyendo cualquier extension
de tiempo debidamente autorizada;

2. Iniciar la OBRA fuera del término establecido.

3. Las acciones de EL CONTRATISTA que tiendan a desvirtuar la intencion del contrato;
4. El abandono o suspension de la OBRA sin la autorizacion debidamente expedida;

5. El incumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de cargos;

6. La falta de un personal y equipo con calidad, capacidad y cantidad necesaria para efectuar satisfactoriamente la
OBRA dentro del periodo fijado;

7. La conveniencia de EL ESTADO de dar por terminado el CONTRATO, para lo cual se daré aviso por escrito a EL
CONTRATISTA con treinta (30) dias calendario de anticipacion;

8. Las previstas en el Articulo 113 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, que regula la Contratacion
Publica. Y su modificacion en el articulo 260 de la Ley 12 de 19 de mayo de 2016.

Cuando la causal de resolucion de este Contrato sea el incumplimiento de alguna de las obligaciones que asume EL
CONTRATISTA o alguna de las mencionadas en esta Clausula que no sea caso fortuito o fuerza mayor, de
conformidad con los Planos y Especificaciones Técnicas, EL MINISTERIO DE EDUCACION quedara facultado de
pleno derecho para resolverlo administrativamente, lo cual acarreara a EL CONTRATISTA la pérdida total e
inmediata de la garantia de cumplimiento y de las retenciones habidas, en favor de EL MINISTERIO DE
EDUCACION.

DUODECIMA: Garantias. EL CONTRATISTA garantiza a EL MINISTERIO DE EDUCACION, que todos los equipos
y materiales de construccion cubiertos dentro de este CONTRATO seran de buena calidad, disefio, libre de defectos,
adecuados y suficientes para cumplir con los requerimientos de este CONTRATO y que satisfaran plenamente las

condiciones operacionales especificadas en el Pliego de Cargos.
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En la ejecucion de la obra, EL CONTRATISTA sera responsable por cualesquiera discrepancias, errores u omisiones
en que se incurra. En caso de que cualquier parte de la construccion civil se vuelva a ejecutar o se reemplace, el
Periodo de Garantia seré extendido, el cual se empezara a contar a partir de la fecha en que fue aceptada la Re
ejecucion y/o reemplazo, segun fuere el caso, a menos que se convenga otra cosa entre EL MINISTERIO DE
EDUCACION y EL CONTRATISTA, cuyo costo correspondiente sera cargada a EL CONTRATISTA.

DECIMO TERCERA: Personal clave. El personal clave de EL CONTRATISTA es el indicado en el anexo de este
CONTRATQ de acuerdo con el plan o programa de desarrollo de los trabajos, aprobados por EL MINISTERIO DE
EDUCACION. En caso de cualquier cambio de personal clave de EL CONTRATISTA, en relacion con la ejecucion
del trabajo, éste presentara el correspondiente Curriculum vitae a EL MINISTERIO DE EDUCACION, para su revision
y aceptacion en cuanto a la posicion nominada. El MINISTERIO DE EDUCACION notificara formalmente a EL
CONTRATISTA de la aceptacién o rechazo del candidato propuesto. La decision de EL MINISTERIO DE
EDUCACION en tales asuntos sera final y tendra que ser motivada. Si una nominacién es rechazada, EL
CONTRATISTA propondra otros candidatos segun fuere el caso, tomando en cuenta los requerimientos de EL
MINISTERIO DE EDUCACION con respecto a experiencia y calificacion. El personal clave tendra la obligacion de
dirigir la ejecucion del contrato, por parte de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA no designara, reemplazara o
removera a cualquier persona clave, sin primero obtener la aprobacion de EL MINISTERIO DE EDUCACION.

DECIMO CUARTA: Inspeccion. Desde que inicia la ejecucion del objeto del CONTRATO hasta la fecha de su
Aceptacion Final, la inspeccion de la obra sera supervisada, ya sea a través de una empresa externa contratada
para tal fin por el Ministerio de Educacion o bien, a través de los inspectores de obras del MINISTERIO DE
EDUCACION, de todos los trabajos que se efectien por parte de EL CONTRATISTA, atendiendo las
especificaciones técnicas sefialadas en el Capitulo Ill del Pliego de Cargos contentivo de este contrato.

De formalizarse una contratacion externa para la inspeccion de la obra objeto de este contrato, ésta debera contar
con el aval del técnico idéneo del Ministerio de Educacién para su aprobacion.

DECIMO QUINTA: Supervisores. EL CONTRATISTA proveera a los supervisores e inspectores, ya sean internos o
externos del MINISTERIO DE EDUCACION, todas las facilidades adecuadas para inspeccionar el trabajo concluido
0 en proceso de ejecucion, instalacion de equipos, preparacion de materiales y recepcion de equipos en el sitio de
trabajo.

DECIMO SEXTA: Responsabilidad de Supervision. La responsabilidad en cuanto a la supervision y de las pruebas
de construccion, equipamiento y entrenamiento, asi como de todos los materiales, equipos, manufacturas y obras
temporales serd de EL CONTRATISTA, hasta cuando se efectlie el acta de Aceptacion Final. Sin embargo, la
ejecucion de dichos trabajos estara en todo momento sujeto a la inspeccion y supervision de la calidad y/o auditoria
de la calidad, permitiendo al inspector interno o externo del Ministerio de Educacion presenciar las pruebas.

DECIMO SEPTIMA: Rechazo de los trabajos. EL MINISTERIO DE EDUCACION, ya sea a través de su inspector
interno o externo tendra el derecho de rechazar cualquier parte de los trabajos que no cumpla con los requerimientos
del presente CONTRATO, sus adendas, planos y el Pliego de Cargos contentivo de este contrato. Después de ello,
tales trabajos rechazados seran corregidos de manera satisfactoria por cuenta de EL CONTRATISTA.

DECIMO OCTAVA: Supervision de los trabajos. EL MINISTERIO DE EDUCACION, a través de su inspector interno
o externo llevara a cabo la supervision o auditoria de la calidad, sin obstaculizar los trabajos en forma irrazonable y
EL CONTRATISTA ejecutara los trabajos sin obstaculizar dicha supervision o auditoria en forma irrazonable. Si por
causas atribuibles a EL CONTRATISTA, EL MINISTERIO DE EDUCACION estuviese impedido de ejercer su
derecho de supervisar, inspeccionar o de presenciar las pruebas de cualquier trabajo de acuerdo con las
disposiciones de este articulo, entonces, esto sera motivo para el rechazo del trabajo relacionado.

DECIMO NOVENA: Aviso de supervision. EL CONTRATISTA dar4 aviso al inspector de obra interno o externo del
MINISTERIO DE EDUCACION con al menos 48 horas de anticipacion de cualquiera prueba o inspeccion del trabajo
que deba presenciar.

VIGESIMA: Conservacion de derechos. Ni la falta de supervisar, inspeccionar o presenciar las pruebas de alguna
parte de los trabajos, construccién civil, materiales, equipos defectuosos, ni la aprobacion de los mismos a EL
CONTRATISTA, perjudicara los derechos de EL MINISTERIO DE EDUCACION de rechazarlos posteriormente, de
acuerdo con lo previsto en el CONTRATO. El hecho de que una de las partes permita una o varias veces que la ora
incumpla sus obligaciones o las cumpla imperfectamente o en forma distinta de la pactada o no insista en
cumplimiento exacto de tales obligaciones o no ejerza oportunamente los derechos contractuales o legales que le
correspondan, no se reputara ni equivaldra a modificaciones del presente contrato, ni optara en ningun caso para
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que dicha parte, en el futuro, insista en el cumplimiento fiel y especifico de las obligaciones que corren a cargo de la
otra o ejerza los derechos convencionales o legales de que sea titular.

VIGESIMA PRIMERA: No aceptacion tacita. Ninguna aceptacion de cualquier parte de los trabajos sera dada o
inferida como resultado de tal inspeccion o auditoria interna o externa por EL MINISTERIO DE EDUCACION.
Cualquier presencia en las pruebas o renuncias a las mismas no relevara a EL CONTRATISTA de su responsabilidad
por el cumplimiento del CONTRATO.

VIGESIMA SEGUNDA: Posibilidad de Cesion. EL CONTRATISTA podra ceder los derechos que nazcan del
contrato, previo cumplimiento de formalidades establecidas en la ley y reglamento, o por las condiciones consignadas
en el Pliego de Cargos que hayan servido de base en el procedimiento de seleccién de contratista. Sin embargo, en
todos los casos, sera preciso que el cesionario retna las condiciones y preste las garantias exigidas a EL
CONTRATISTA y que EL MINISTERIO DE EDUCACION consienta la cesion, haciéndolo constar por escrito en el
expediente respectivo. Por su parte, EL MINISTERIO DE EDUCACION tiene el derecho de ceder y traspasar este
CONTRATO sin la previa aprobacion escrita de EL CONTRATISTA, a cualquier institucion o dependencia
gubernamental, con la condicién de que el cesionario asuma todos los derechos y las obligaciones que el cedente
tiene conforme a este CONTRATO.

VIGESIMA TERCERA: Proteccién del medio ambiente. EL CONTRATISTA debera aplicar practicas ambientales
responsablemente, a efecto de minimizar el impacto negativo que su actividad pueda tener sobre el ambiente. Estas
practicas de seguridad incluiran medidas de mitigacion del impacto y controles para evitar fugas/derrames o cualquier
otro incidente que pueda vulnerar la operacion de la construccion y lo que ello entrafie. Para lo anterior, EL
CONTRATISTA desarrollara manuales/reglamentos de procedimientos compatibles con los estandares de la
legislacion ambiental vigente. La empresa contratista debe presentar un Estudio de Impacto Ambiental, por lo tanto
el proyecto no empezaréa su construccion hasta que cuente con el debido Estudio de Impacto Ambiental. (Articulo 3
del Capitulo Il del Decreto Ejecutivo 123 del 14 de agosto de 2009).

VIGESIMA CUARTA: Pdlizas de seguros. EL CONTRATISTA presentar la siguiente poliza:

Seguro Contra Todo Riesgo para la Construccion (Tipo CAR) No.045-001-000003162-000001, emitida por CiA.
INTERNACIONAL DE SEGUROS, por la suma de B/. 447,907.48, que debe cubrir el 100% del valor total de la obra,
que lo proteja asimismo, a sus subcontratistas, al Ministerio de Educacion y sus representantes, a terceros por
cualquier dafio ocasionado en la obra durante su ejecucion; reclamo por lesiones corporales, muerte o dafios a la
propiedad (publica - privada) que puedan surgir de sus operaciones bajo el Contrato, ya sean realizadas por este,
por cualquier subcontratista o cualquier persona empleada por ellos directa o indirectamente, la cual es cruzada con
la de responsabilidad civil establecida en el pliego de cargos, para cubrir los dafios o perjuicios causados por EL a
EL MINISTERIO DE EDUCACION y/o a terceros en el curso de la ejecucion del presente CONTRATO.

La poliza de Responsabilidad Civil no debe ser menor del 40% del valor total de la obra aunque el incidente ocurra
al inicio, 0 en las primeras fases de construccion de la misma. Adicional, en caso de que el proyecto involucre
demolicion, el contratista debera incluir en su poliza Remocion de Escombros con una cobertura minima del 5% del
monto total de la obra.

Las pdlizas deberan indicar en su contenido los riesgos a ser asegurados y el monto de las indemnizaciones que se
estan cubriendo a traves de éstas.

El Contratista tendra la obligacion de notificar cualquier modificacion, cambio o cancelacion de las polizas aqui
descritas al MINISTRERIO DE EDUCACION y que involucran el proyecto que se esta ejecutando.

VIGESIMA QUINTA: Queda convenido que las Especificaciones Técnicas constituyen un anexo de este
CONTRATO; por consiguiente, forman parte integrante y son de obligatorio cumplimiento tanto para EL MINISTERIO
DE EDUCACION como para EL CONTRATISTA.

VIGESIMA SEXTA: Al original de este CONTRATO NO REQUIERE TIMBRES, segun lo exige el Articulo 967 del
Codigo Fiscal, toda vez que se aplica ia exencion determinada por e! Articulo 36 de la Ley No.6 del 2 de febrero de
2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973, del Codigo Fiscal y el Articulo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de
diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 del 30 de noviembre de 2011.

VIGESIMA SEPTIMA: (SI APLICA) RENUNCIA DIPLOMATICA, si el representante legal del consocio o asociacion
accidental o el representante legal de la sociedad contratista no es panamefio y es la persona que suscribira el
contrato. (Articulo78 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006).
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VIGESIMA OCTAVA: Vigencia y Efectividad. El presente contrato entrara en vigencia y efectividad, a partir de la
fecha en que se cuente con todas las aprobaciones y formalidades, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 74
del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 el cual establece que la celebracion de los contratos corresponde
al ministro o representante legal de la entidad contratante correspondiente o a quien se delegue esta facultad, por
parte del Estado, de acuerdo con las condiciones y los requisitos exigidos en el pliego de cargos y las disposiciones
legales pertinentes. Los contratos se entenderan perfeccionados cuando sean refrendados por la Contraloria
General de la Republica, y surtiran sus efectos a partir de la fecha de notificacion o entrega de la orden dekp‘r'dceder
al contratista. Se exceptuan los convenios marco, los cuales se perfeccionaran una vez sean suscritos por la
Direccion General de Contrataciones Publicas. Todos los contratos, independientemente de su cuantia, se deberan
publicar en el Sistema Electronico de Contrataciones Publicas “PanamaCompra”.

Para constancia de lo convenido, se expide y firma el presente Contrato, en la ciudad de Panama, a los
() dias del mes de del dos mil dieciocho (2018).

POR EL ESTADO,

ﬂ /P /q A 22N

Y/, %(gcwn/ ey

MARCELA PAREDES DE VASQUEZ
Ministra de Educacion

POR LA CONTRATISTA,

RTG GAITAN MENDOZA
Cédula 8-257-120

REFRENDO _




