REPUBLICA DE PANAMA G ©
MINISTERIO DE EDUCACION 50 yoo
CONTRATO No. 0-73-2017

ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION
Y
CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A.

ADJUDICADO MEDIANTE RESUELTO No. 6331 DE 27 DE NOVIEMBRE DE
2017

“DISENO, ELABORACION DE PLANOS, CONSTRUCCION, AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA GENERAL JOSE
SANTOS PUGA, UBICADO EN EL. CORREGIMIENTO DE LAS PALMAS,
DISTRITO DE LAS PALMAS, PROVINCIA DE VERAGUAS”

Entre quienes suscriben, a saber: MARCELA PAREDES, mujer, panamefia, mayor de edad,
portadora de la cédula de identidad personal 8-230-451, en su condicién de Ministra de
Educacién, actuando en nombre y representacion de EL ESTADQ, por una parte, y por la
otra, PATROCINIO ROMERO CUBILLA, varon, panamefio, mayor de edad, con cédula
de Identidad Personal No. 1-19-364,7actuando en representacion de la empresa
CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A, empresa debidamente constituida y registrada a Folio
No. 178376 del Registro Pablico, en lo sucesivo EL CONTRATISTA, han convenido en
celebrar el siguiente contrato, basado en la Licitacion por Mejor Valor No. 2016-0-07-0-09-
LV-028687, y en los siguientes términos y condiciones:

PRIMERA: Objeto del CONTRATO. El objeto de este CONTRATO es la ejecucion de
los trabajos de “DISENO, ELABORACION DE PLANOS, CONSTRUCCION,
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA
GENERAL JOSE SANTOS PUGA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE LAS
PALMAS, DISTRITO DE LAS PALMAS, PROVINCIA DE VERAGUAS”, de acuerdo
con la propuesta presentada por EL. CONTRATISTA en la Licitacién por Mejor Valor No.
2016-0-07-0-09-LV-028687. Ubicado en el Distrito de Santiago, Provincia de Veraguas,
Cdédigo de Ubicacion 9901, Folio Real No. 273 (F), una Superficie Actual o Resto Libre de
3 ha 6931 m2 80 cm2. Medidas y Colindacias: Norte: camino viejo de Aguadulce. Sur y
Qeste: predio de Pedro Luna. Este: Camino Nuevo de Aguadulce y terrenos indultados.

SEGUNDA: Orden de Prelacion. El orden de prelacién de los documentos del
CONTRATO, en caso de contradicciones o discrepancias, entre ellos, es el siguiente:

1- El contrato, las Adendas y sus Anexos,

2- El Pliego de Cargos, sus adendas y las Especificaciones Técnicas del Acto
Publico.

3- Los Planos, y

4- La oferta presentada por el contratista junto con las cartas y documentos que

contempla el alcance de Acto Publico.

TERCERA: Obligaciones del contratista. EL CONTRATISTA se obligaa: *
a. Llevar a cabo por su cuenta, todos los trabajos para la “DISENO, ELABORACION DE
PLANOS, CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO
DE EDUCACION BASICA GENERAL JOSE SANTOS PUGA, UBICADO EN EL
CORREGIMIENTO DE LAS PALMAS, DISTRITO DE LAS PALMAS, PROVINCIA
DE VERAGUAS?” de acuerdo con la propuesta presentada en la Licitacién por Mejor Valor
N°2016-0-07-0-09-LV-028687, los planos y especificaciones técnicas y todas y cada una de
las disposiciones complementarias contenidas en el Pliego de Cargos.

b. Suministrar por su propia cuenta, todos los materiales, maquinarias, equipo, incluyendo
combustible, herramientas, accesorios, transporte y conservacion de los mismos durante ¢l
periodo de construccion, garantia, financiamiento, mano de obra, técnicos, especialistas y
cualquier otro recurso y aportes incidentales que se requieren para la terminacion satisfactoria
de los trabajos a que se refiere este CONTRATO.

c. Entregar a EL ESTADOQO una fianza de cumplimiento del presente CONTRATO que
cubre un setenta por ciento (70%) de su valor. EL CONTRATISTA hace entrega del Endoso
No. 01 a Fianza de Cumplimiento No. 05-01-21487-0, por el monto de CINCO MILLONES
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TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTITRES BALBOAS CON
50/100 (B/. 5,382,123.50), emitida por ALTIADO SEGUROS, SUBSIDIARIA DE BANCO
ALTADO. Esta fianza puede constituirse en dinero en efectivo, en titulos de crédito de EL
ESTADO, en poliza de compaiiias de seguros, mediante garantia bancaria o cheques librados
o certificados por bancos locales. Esta fianza se mantendra en vigor por tres (3) afios después
de que la OBRA haya sido terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que contrac EL. CONTRATISTA, la reparacion de todos los
desperfectos o dafios que puedan producirse por una construccion deficiente y la reposicion
de aquellos materiales defectuosos suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas
ocurran dentro del periodo sefialado. Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad
exigible se cancelara la fianza. En las fianzas de cumplimiento debe utilizarse el texto de
modelo de fianza, aprobado por la Contraloria General de la Republica.

d. Entregar la OBRA descrita en la cldusula Primera, que antecede, total y debidamente
terminada dentro del término de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (454)
dias calendario de ejecucion de la obra y el plazo de vigencia del contrato serd dentro de los
QUINIENTOS CATORCE (514)%11’38 calendarios.

e. Permitir que EL, ESTADO tenga acceso a la OBRA en todo momento, por medio de inspectores o
supervisores, para velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas por EL
CONTRATISTA en este CONTRATO. EL CONTRATISTA dara las facilidades apropiadas para
dicho acceso e inspeccidn, teniendo EL ESTADO la facultad de hacer recomendaciones sobre
cuestiones relacionadas a la obra, basadas en las especificaciones de ésta, las cuales deben ser
satisfactorias y prontamente atendidas por EL CONTRATISTA.

f. EL ESTADO se reserva el derecho de efectuar cambios en los planos y especificaciones durante
el desarrollo de los trabajos descritos en el literal a, de la clausula primera, cuando asi lo estime
conveniente.

g. Mantener al frente de la OBRA, objeto del presente CONTRATO, a una persona idonea
debidamente autorizada, encargada de ejecutar las instrucciones que le imparta el inspector y/o
supervisor, las cuales seran de obligatorio cumplimiento para EL CONTRATISTA, de conformidad
con lo que establecen las Especificaciones Técnicas.

h. Efectuar por cuenta propia todas las reparaciones y composiciones de desperfectos que puedan
producirse por construccidn deficiente durante el periodo de tres (3) afios siguientes a la entrega y
aceptacidn de la OBRA.

i. EL. CONTRATISTA es responsable de todo lo concerniente a la obtencion de los permisos
municipales necesarios para la ejecucion de la Obra y efectuara los tramites correspondientes, estando
los pagos por derechos inherentes a su cargo.

j. EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con todos los procedimientos e instrucciones establecidos
por la Entidad y la Legislacion correspondiente, en lo que respecta al Medio Ambiente y a la
Seguridad y Salud Ocupacional.

k. Atender prontamente todas las recomendaciones que le haga la Entidad Contratante, siempre que
tales recomendaciones estén basadas en las especificaciones y demas anexos del pliego de cargos y
las ¢clausulas del contrato.

1. Ser4 responsabilidad de El CONTRATISTA que cualquier descubrimiento de interés histérico o
de otra naturaleza o de valor significativo que se descubra en la zona de la obra sea notificado de
inmediato a la Supervision, quien notificara a la vez a la Entidad acerca del descubrimiento y
determinaré la manera de proceder de acuerdo a las disposiciones vigentes sobre el particular.

m. Guardar reserva y no hacer uso de la informacién suministrada por la Entidad Contratante.

n. Mantener la mas estricta reserva de la informacion, al igual que todos sus colaboradores o terceros
en general que actien en su nombre y/o representacion, por lo que no podra revelar, divulgar,
comunicar, exhibir, vender, mostrar, utilizar, y/o emplearla, por si o por intermedia persona, la
informacioén que reciba de la entidad contratante, entendiéndose por tal, cualquier entidad publica y
los servidores plblicos o agentes que actien en su nombre y representacion para fines particulares,
comerciales o cualquier otra finalidad distinta acordada, sin que medie autorizacidn expresa de la
entidad contratante.

fi. Cumplir fielmente con el contenido de los documentos del contrato y lo dispuesto en las leyes,
decretos, acuerdos municipales y demés disposiciones legales vigentes, asi como asumir los gastos
que de ellas se genere, sin que constituya costo adicional para la entidad contratante.

0. EL CONTRATISTA debera implementar las acciones necesarias para el real cumplimiento del
Texto Unico de la ley 22 de 27 de junio de 2006 de Contratacién Publica, leyes, resoluciones
ordenanzas municipales aplicables a la Obra; asi como para el suministro y transporte de materiales
y equipos, acciones que se compromete a cumplir y respetar, no teniendo la Entidad responsabilidad
frente a las reclamaciones a que diere lugar el Contratista por infraccion de las mismas.

CUARTA: Obligaciones del ESTADO y pagos. EL ESTADO por su parte, se compromete
a pagar a EL CONTRATISTA la suma de SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y
CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO BALBOAS CON 65/100
(B/.7,185,745.65), més ¢l aporte del 7% del Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales
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Muebles y la Prestacion de Servicios (ITBMS), que asciende a la suma de QUINIENTOS
TRES MIL DOS BALBOAS CON 20/100 (B/. 503,002.20), segun lo estipulado en la Ley 8
del 15 de marzo de 2010 y Ley 33 del 30 de junio de 2010, por la ejecucion de la OBRA
descrita en la clausula primera, del presente Contrato. El monto total de este contrato asciende
a la suma de SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE BALBOAS CON 85/100 (B/. 7,688,747.85), con
cargo a la Partida Presupuestaria No. G. 100720312.001.512, del Presupuesto General del
Estado, EL ESTADO se comprometera a garantizar la disponibilidad de los recursos
presupuestarios para las Vigencias Fiscales 2018 y 2019, detalladas de la siguiente manera:

DISTRIBUCION SUBTOTAL 7% TOTAL
PRESUPUESTARIA
2018 B/. 162,929.91 B/. 11,405.09 | B/. 174,335.00
2019 B/. 7,022,815.75 | B/. 491,597.10 | B/. 7,514,412.85
TOTAL B/. 7,688,747.85

Los pagos se efectuaran por avances de obra, de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 86 del
Texto Unico de la Ley 22 de 2006 y los Articulos 233 y 234 del Decreto Ejecutivo No. 366
de 28 diciembre de 2006, mediante el procedimiento de Presentacion de Cuenta establecido
en el Ministerio de Educacion para tal fin, siguiendo el cronograma de actividades presentado
en la propuesta, con cargo a la partida presupuestaria No. G. 100720312.001.512,
correspondiente a las vigencias fiscales de los afios 2018 y 2019 respectivamente, para
cumplir con las obligaciones contraidas con el contratista.

EL ESTADO podra hacer deducciones de los pagos parciales o del pago final, en concepto de
trabajos defectuosos. El pago final se verificara a la entrega de la OBRA por EL CONTRATISTA
y su aceptacion final por parte de EL. ESTADO.

En virtud del articulo 19 del Decreto Ejecutivo 84 de 26 de agosto de 2005, E1 ESTADO
retendrd el cincuenta por ciento (50%) del ITBMS a EL CONTRATISTA.

QUINTA: Ejecucion del Contrato. EL. CONTRATISTA se obliga a entregar los disefios,
planos de construccion y la Obra descrita completamente terminada a EL. MINISTERIO
DE EDUCACION alos CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (454), contados
a partir del dia habil siguiente a la notificacion de la Orden de Proceder.

SEXTA: Liberacién de responsabilidad. EL CONTRATISTA exime, libera expresa y
totalmente a EL. ESTADQO respecto a terceros, de toda responsabilidad civil, penal, laboral
o de cualquiera otra naturaleza que pudiere derivarse de la ejecucion del presente Contrato.

EL CONTRATISTA liberara a EL ESTADO v a sus Representantes de cualquier pleito,
demanda o accién de cualquier indole, promovida por cualquier persona natural o juridica,
por causa de dafios o perjuicios reales o infundados, como consecuencia de la gjecucién de
cualquier trabajo, de la incorporacion a la obra de cualquier material, del empleo de cualquier
persona, equipo o0 métodos, por omisién de cualquier acto o por negligencias, descuidos o
desaciertos de la Contratista o sus empleados en la ejecucion de la obra.

SEPTIMA: Garantia del 10%. EL CONTRATISTA acepta y conviene en que EL
ESTADO le retendra como garantia adicional de cumplimiento, un porcentaje equivalente
al diez por ciento (10%) del total de la cuenta pagada en concepto de trabajos efectuados y
entregados. La suma total retenida por tal concepto, no devengara intereses y sera
reembolsada a EL CONTRATISTA dentro de los plazos legales después de terminado los
trabajos, previa presentacion de cuenta siempre y cuando no queden reclamos pendientes en
su contra.

OCTAVA: Multas por Atraso. EL CONTRATISTA acepta y conviene en pagar al EL
ESTADO, en concepto de multa por incumplimiento, €l cuatro por ciento (4%) dividido
entre treinta por cada dia calendario de atraso del valor equivalente a la porcion dejada de
entregar o ejecutar por EL. CONTRATISTA, siempre que el trabajo permanezca incompleto
después del tiempo acordado y de todas las extensiones que se concedan.
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El contratista autoriza a EL ESTADO a deducir la suma en concepto de multa por
incumplimiento del pago correspondiente a la ejecucion total del objeto contractual. El valor
total de la multa no serd en ningin caso superior al diez por ciento (10%) del valor del
contrato y debera ingresar al Tesoro Nacional, segiin lo estipulado en ¢l Articulo 110 del
Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006.

NOVENA: Subcontratos y responsabilidad. E. CONTRATISTA podra emplear
subcontratistas para la ejecucion parcial de los trabajos, siempre y cuando no exceda el
cuarenta por ciento (40%) de la totalidad de los trabajos. Salvo estipulacién en contrario
establecida en el Contrato, los subcontratos celebrados por el Contratista no crearan relacion
contractual alguna entre la Entidad Contratante y el Subcontratista correspondiente. La
existencia de un subcontrato no libera al Contratista de sus obligaciones, compromisos,
garantias o responsabilidades frente a la Entidad Contratante de acuerdo con el Contrato y
con las Leyes Aplicables.

EL CONTRATISTA debera responder frente a EL. ESTADO por los actos u omisiones de
sus subcontratistas o de cualesquiera otras personas directamente empleadas por ella para el
uso de la ejecucion de la obra objeto del presente Contrato. En consecuencia, eximira de toda
responsabilidad a EL. ESTADO frente a los subcontratistas, referente a los deberes emanados
de la presente relacion contractual.

DECIMO: Estandares de la Obra. EL CONTRATISTA declara expresamente que tanto
¢l como los subcontratistas estan altamente capacitados para ejecutar el objeto a que se refiere
este CONTRATO, por lo tanto, garantiza la éptima calidad del trabajo. Es responsabilidad
de EL CONTRATISTA, de acuerdo con el presente CONTRATO, rehacer, por su propia y
exclusiva cuenta y costo, todo aquello que, por causas imputables a ella, fuese provisto con
defectos, deficiencias o de manera incompleta.

Declara EL. ESTADO, que a requerimiento de éste y por decision unilateral, de acuerdo con
las condiciones establecidas en el Pliego de Cargos y las necesidades educativas que se
presenten durante el tiempo de ejecucién de la obra, podra recibir para su uso u ocupacion,
la obra sustancialmente ejecutada, objeto de este contrato y que se sefiala en la Clausula
Primera del mismo, aunque queden pendientes etapas o trabajos por realizar.

La recepcidn parcial de una parte de la obra se recogera en la correspondiente Acta de Entrega
Sustancial de la Obra, que debera ser emitida por EL. ESTADO y avalada por la Contraloria
General para tal fin. Los efectos legales se surtirdn de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 4
del Articulo 86 v Articulo 87 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006 y numeral d del Articulo
234 y Articulo 237 del Decreto Ejecutivo 366 de 28 de diciembre de 2006.

La terminacion de la obra objeto de este contrato se recoge en el Acta de Aceptacion Final,
después de que EL ESTADO haya comprobado que se han cumplido todos los requisitos del
contrato. Esta Acta de Aceptacion Final de la obra debera ser emitida por el Ministerio de
Educacion y avalada por la Contraloria General de 1a Republica para su validez, de acuerdo
a lo dispuesto en el Articulo 87 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006 y Articulo 235 del
Decreto Ejecutivo 366 de 28 de diciembre de 2006.

DECIMO PRIMERA: Conocimiento del entorno. EL CONTRATISTA manifiesta que
esta familiarizado con las condiciones en Panama4, incluyendo pero sin limitarse a la forma y
naturaleza del sitio escogido y de sus condiciones estacionales, climaticas y meteorologicas,
la accesibilidad, la disponibilidad de mano de obra, materiales, suministros de fuerza eléctrica
y de agua, recursos de transporte, hospedaje y todos los demas asuntos que pudieran afectar
los trabajos.

EL CONTRATISTA declara expresamente que cualquier falta, descuido, error u omision
en obtener la informacién a que se refiere este articulo, no la exime de su responsabilidad en
la realizacién satisfactoria del TRABAJO ni de las obligaciones que se derivan de este
CONTRATO.

DECIMO SEGUNDA: Resolucién administrativa del contrato. EL. ESTADO se reserva
el derecho de declarar Resuelto Administrativamente el presente CONTRATO cuando EL



CONTRATISTA incumpla cualquiera de sus obligaciones emanadas de este CONTRATO:;
a saber:

1.

(F

6.
7.

El incumplimiento de las clausulas pactadas.

La muerte de EL CONTRATISTA en los casos en que deba producir la extincién del
Contrato conforme al Codigo Civil, siempre y cuando no se haya previsto que los
sucesores de EL. CONTRATISTA, persona natural, pueden continuar con el
CONTRATO.

La declaratoria judicial de liquidacién del contratista;

La incapacidad fisica permanente de EL CONTRATISTA, certificado por medico
iddneo, que le imposibilite la realizacion de la obra, si fuera persona natural;
Disolucién de EL CONTRATISTA cuando éste sea una Persona Juridica o de las
sociedades que integran un consorcio o asociacion accidental, salvo que los demas
miembros del consorcio puedan cumplir el CONTRATO de que se trata;

El incumplimiento del CONTRATO.

Las previstas en el Articulo 113 del Texto Unico de 1a Ley 22 del 27 de junio de 2006.

Se consideraran también como causales de Resolucion Administrativa por incumplimiento
del CONTRATO, pero sin limitarse a ellas, las siguientes:

L.

2.

10.

11.

12.

13.
14.

I5.

16.

17.
18.
19.

Que EL CONTRATISTA no extienda la vigencia de la fianza de cumplimiento 30
dias antes de su vencimiento, sin necesidad de requerimiento de la entidad contratante.
Que EL CONTRATISTA se rchuse o falle en llevar a cabo cualquier parte de la
OBRA con la diligencia que garantice su terminacion satisfactoria dentro del periodo
especificado en el CONTRATO, incluyendo cualquier extension de tiempo
debidamente autorizada.
No haber comenzado la OBRA dentro del tiempo debido o acordado con la entidad
contratante.
Las acciones de EL CONTRATISTA que tiendan a desvirtuar el objeto del
CONTRATO.
El abandono o suspensién de la OBRA sin la autorizacion debidamente expedida.
La renuencia a cumplir con las indicaciones o acatar las érdenes desconociendo la
autoridad del Residente o del Ingeniero de la entidad contratante.
No disponer del personal ni del equipo con la calidad, capacidad y en la cantidad
necesaria para efectuar satisfactoriamente la obra dentro del periodo fijado.
Si EL. CONTRATISTA no inicia la obra dentro de los tres (3) dias habiles después
de haber recibido la aprobacién correspondiente al Plan de Trabajo.
Si EL CONTRATISTA se declara en quiebra o transfiere los beneficios a los
acreedores, o presenta una peticion o instituye cualquier procedimiento de o en
relacion a la quiebra, para la ampliacién de plazo, composicidn, reajuste,
modificacién, liquidacién o liberacion de sus deudas o responsabilidades.
Si el contrato o cualquier para de él se cede a un tercero, sin el consentimiento de la
entidad contratante.
Si este contrato o cualquier derecho, dinero o reclamo, €l Contratista lo transfiere en
forma diferente a lo especificado.
Si en cualquier momento, las condiciones aqui especificadas con relacion a la obra no
son cumplidas totalmente.
Si la obra o cualquier parte de ella es innecesaria o irrazonablemente demorada.
Si EL CONTRATISTA no esta o no ha estado ejecutando ¢l Contrato en conformidad
con el cronograma de trabajo aprobado Ja entidad contratante.
Si FL CONTRATISTA esta violando o es negligente en la ejecucion de algunas de
las disposiciones del Contrato.
Siempre que EL CONTRATISTA, después de haber sido notificado por escrito, por
la entidad contratante, se rehusase a hacer la reposicion de materiales o trabajos que
le hubiese sido indicada o se demorase en iniciar los tramites necesarios para ello por
mas de diez (10) dias calendario, a contar de la fecha de notificacién, sin causa
justificada.
El incumplimiento de las normas de seguridad ocupacional aplicables al proyecto.
El incumplimiento de normas de higiene y mitigacion aplicables al proyecto.
El incumplimiento de las normas de calidad estabiccidas en el Capitulo IIi,
Especificaciones Técnicas del pliego de cargos.
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20. De resultar favorecido con la adjudicacion definitiva, el proponente no podra cambiar
al profesional con el cual fue objeto de calificacion, a no ser que sea por causa de
fuerza mayor y se acrediten las prucbas pertinentes sea aprobado por la Entidad
Contratante por cumplir con los requisitos establecidos en el Pliego. De no ser asi, se
procedera a la Resolucion Administrativa del Contrato.

Cuando la causal de resolucién de este CONTRATO sea el incumplimiento de alguna de las
obligaciones que asume EL CONTRATISTA o alguna de las mencionadas en esta Clausula
que no sea caso fortuito o fuerza mayor, de conformidad con los Planos y Especificaciones
Técnicas, EL ESTADO quedard facultado de pleno derecho para resolverlo
administrativamente, lo cual acarreard a EL CONTRATISTA la pérdida total € inmediata
de la garantia de cumplimiento y de las retenciones habidas, en favor de EL ESTADO.

DECIMO TERCERA: Garantias. EL. CONTRATISTA garantiza a EL ESTADQO, que
todos los equipos y materiales de construccion cubiertos dentro de este CONTRATO seran
de buena calidad, disefio, libre de defectos, adecuados y suficientes para cumplir con los
requerimientos de este CONTRATO y que satisfarin plenamente las condiciones
operacionales especificadas en el Pliego de Cargos.

En la ejecucion de la obra, EL CONTRATISTA sera responsable por cualesquiera
discrepancias, errores u omisiones en que se incurra. En caso de que cualquier parte de la
construccion civil se vuelva a ejecutar o se reemplace, el Periodo de Garantia sera extendido,
el cual se empezard a contar a partir de la fecha en que fue aceptada la Re ejecucion y/o
reemplazo, segun fuere el caso, a menos que se convenga otra cosa entre EL ESTADO y EL
CONTRATISTA, cuyo costo correspondiente sera cargada a EL. CONTRATISTA.

DECIMO CUARTA: Personal clave. E} personal clave de EL. CONTRATISTA es el indicado en
el anexo de este CONTRATO de acuerdo con ¢l plan o programa de desarrollo de los trabajos,
aprobados por EL ESTADO. En caso de cualquier cambio de personal clave de EL
CONTRATISTA, en relacion con la ejecucion del trabajo, éste presentard el correspondiente
Curriculum vitae a EL. ESTADO, para su revision y aceptacién en cuanto a la posicion nominada.

El ESTADO notificara formalmente a EL CONTRATISTA de la aceptacién o rechazo del
candidato propuesto. La decisiéon de EL. ESTADO en tales asuntos sera final y tendrd que ser
motivada. Si una nominacion es rechazada, EL CONTRATISTA propondra otros candidatos segin
fuere el caso, tomando en cuenta los requerimientos de EL ESTADO con respecto a experiencia y
calificacidén. El personal clave tendra la obligacién de dirigir la ejecucidn del contrato, por parte de
EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA no designara, reemplazara o removera a cualquier persona clave, sin primero
obtener la aprobacion de EL ESTADO.

DECIMO QUINTA: Inspeccion. Desde que inicia la ejecucion del objeto del
CONTRATO hasta la fecha de su Aceptacion Final, EL ESTADOQ supervisard ya sea a
través de una empresa externa contratada para tal fin por el Ministerio de Educacion o bien,
a través de los Inspectores de obras de EL ESTADO de todos los trabajos que se efectien
por parte de EL CONTRATISTA, atendiendo las especificaciones técnicas sefialadas en el
Capitulo 111 del Pliego de Cargos contentivo de este contrato.

De formalizarse una contratacion externa para la inspeccion de la obra objeto de este contrato,
ésta debera contar con el aval del técnico idéneo del Ministerio de Educacion para su
aprobacion.

DECIMO SEXTA: Supervisores. EL. CONTRATISTA proveera a los supervisores ¢
inspectores, ya sean internos o externos nombrados por EL. ESTADO, todas las facilidades
adecuadas para inspeccionar el trabajo concluido o en proceso de ejecucion, instalacion de
equipos, preparacion de materiales y recepcion de equipos en el sitio de trabajo.

DECIMO SEPTIMA: Responsabilidad de Supervisién. La responsabilidad en cuanto a la
supervision y de las pruebas de construccion, equipamiento y entrenamiento, asi como de
todos los materiales, equipos, manufacturas y obras temporales serda de EL
CONTRATISTA, hasta cuando se efectie el acta de Aceptacién Final. Sin embargo, la
ejecucion de dichos trabajos estara en todo momento sujeto a la inspeccion y supervision de




la calidad y/o auditoria de la calidad, permitiendo al inspector interno o externo de EL Estado
presenciar las pruebas.

DECIMO OCTAVA: Rechazo de los trabajos. EL ESTADO, ya sea a través de su
inspector interno o externo tendra el derecho de rechazar cualquier parte de los trabajos que
no cumpla con los requerimientos de este CONTRATO, sus adendas, planos, y el Pliego
de Cargo contentivo de este contrato. Después de ello, tales trabajos rechazados seran
corregidos de manera satisfactoria por cuenta de EL. CONTRATISTA.

DECIMO NOVENA: Supervisién de los trabajos. EL ESTADO llevara a cabo su
supervision o auditoria de la calidad, sin obstaculizar los trabajos en forma irrazonable y EL
CONTRATISTA ejecutara los trabajos sin obstaculizar dicha supervision o auditoria en
forma irrazonable. Si por causas atribuibles a EL CONTRATISTA, EL ESTADO
estuviese impedido de ejercer su derecho de supervisar, inspeccionar o de presenciar las
pruebas de cualquier trabajo de acuerdo con las disposiciones de este articulo, entonces, esto
sera motivo para el rechazo del trabajo relacionado.

VIGESIMA: Aviso de supervisién. EL. CONTRATISTA dara aviso al inspector de obra
interno o extemo de EL ESTADO con al menos 48 horas de anticipacion de cualquiera
prueba o inspeccion del trabajo que deba presenciar.

VIGESIMA PRIMERA: Conservacién de derechos. Ni la falta de supervisar,
inspeccionar o presenciar las pruebas de alguna parte de los trabajos, construccién civil,
materiales, equipos defectuosos, ni la aprobacion de los mismos a EL CONTRATISTA,
perjudicara los derechos de EL ESTADO de rechazarlos posteriormente, de acuerdo con lo
previsto en el CONTRATO.

El hecho de que una de las partes permita una o varias veces que la otra incumpla sus
obligaciones o las cumpla imperfectamente o en forma distinta de la pactada o no insista en
cumplimiento exacto de tales obligaciones o no ejerza oportunamente los derechos
contractuales o legales que le correspondan, no se reputard ni equivaldrd a modificaciones
del presente contrato, ni optara en ningin caso para que dicha parte, en el futuro, insista en
el cumplimiento fiel y especifico de las obligaciones que corren a cargo de la otra o cjerza
los derechos convencionales o legales de que sea titular.

VIGESIMA SEGUNDA: No aceptacién ticita. Ninguna aceptacion de cualquier parte de
los trabajos sera dada o inferida como resultado de tal inspeccion o auditoria interna o externa

por EL ESTADO. Cualquier presencia en las pruebas o renuncias a las mismas no relevara
a EL CONTRATISTA de su responsabilidad por el cumplimiento del CONTRATO.

VIGESIMA TERCERA: Posibilidad de Cesion. EL. CONTRATISTA podra ceder los
derechos que nazcan del contrato, previo cumplimiento de formalidades establecidas en la
ley y reglamento, o por las condiciones consignadas en el Pliego de Cargos que hayan servido
de base en el procedimiento de seleccion de contratista. Sin embargo, en todos los casos, sera
preciso que el cesionario retna las condiciones y preste las garantias exigidas a EL
CONTRATISTA y que EL ESTADO consienta la cesion, haciéndolo constar por escrito en
el expediente respectivo.

Por su parte, EL ESTADO tiene el derecho de ceder y traspasar este CONTRATO sin la
previa aprobacion escrita de EL CONTRATISTA, a cualquier institucion o dependencia
gubernamental, con la condicién de que el cesionario asuma todos los derechos y las
obligaciones que el cedente tiene conforme a este CONTRATO.

VIGESIMA CUARTA: Proteccion del medio ambiente. EL CONTRATISTA debera
aplicar practicas ambientales responsablemente, a efecto de minimizar el impacto negativo
que su actividad pueda tener sobre el ambiente. Estas practicas de seguridad incluiran
medidas de mitigacién del impacto y controles para evitar fugas/derrames o cualquier otro
incidente que pueda vulnerar la operacion de la construccion y lo que ello entrafie. Para lo
anterior, EL. CONTRATISTA desarrollarda manuales/reglamentos de procedimientos

compatibles con los estandares de la legislacion ambiental vigente.

Lo
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VIGESIMA QUINTA: Pélizas de seguros. EL. CONTRATISTA presenta Poliza de
Seguro de Todo Riesgo para la Contratista (Tipo CAR) 18-04-0021535-0, emitida por
ALIADO SEGUROS SUBSIDIARIA DE BANCO ALIADO, que cubre las sumas
aseguradas de Obra Civil por SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE BALBOAS con 85/100 (B/. 7,688,747.85),
Responsabilidad Civil (EF) por la suma de UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y
SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE BALBOAS con 57/100 (B/.
1,537,749.57), Remocién de Escombros por TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE BALBOAS con 39/100 (B/. 384,437.39) que lo
proteja asimismo, a sus subcontratistas, al Ministerio de Educacion y sus representantes, a
terceros por cualquier dafio ocasionado en la obra durante su gjecucion; reclamo por lesiones
corporales, muerte o dafios a la propiedad (publica — privada) que puedan surgir de sus
operaciones bajo el Contrato, ya sean realizadas por este, por cualquier subcontratista o
cualquier persona empleada por ellos directa o indirectamente.

Las polizas deberdn indicar en su contenido los riesgos a ser asegurados y el monto de las
indemnizaciones que se estan cubriendo a través de éstas.

El CONTRATISTA tendra la obligacion de notificar cualquier modificaciéon, cambio o
cancelacion de las polizas aqui descritas a EL ESTADQ y que involucran el proyecto que se
estd ejecutando.

VIGESIMA SEXTA: Queda convenido que las Especificaciones Técnicas constituyen un
anexo de este CONTRATO; por consiguiente, forman parte integrante y son de obligatorio
cumplimiento tanto para EL ESTADO como para EL CONTRATISTA.

VIGESIMA SEPTIMA: Al original de este CONTRATO NO SE LE FRANQUEAN
TIMBRES, segtn lo exige el Articulo 967 del Cédigo Fiscal, toda vez que se aplica la
exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley No. 6 del 2 de febrero de 2005, que
modifica el Numeral 28, Articulo 973, del Cddigo Fiscal y €l Articulo 7 del Decreto Ejecutivo
177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 del 30 de noviembre
de 2011.

VIGESIMA OCTAVA: Vigencia y Efectividad. El presente contrato entrara en vigencia
y efectividad, a partir de la fecha en que se cuente con todas las aprobaciones y formalidades,
de acuerdo con o establecido en el Articulo 74 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio
de 2006 el cual establece que la celebracién de los contratos corresponde al ministro o
representante legal de la entidad contratante correspondiente o a quien se delegue esta
facultad, por parte del Estado, de acuerdo con las condiciones y los requisitos exigidos en el
pliego de cargos y las disposiciones legales pertinentes. Los contratos se entenderdn
perfeccionados cuando sean refrendados por la Contraloria General de la Republica, y
surtirdn sus efectos a partir de la fecha de notificacién o entrega de la orden de proceder al
contratista. Se exceptian los convenios marco, los cuales se perfeccionaran una vez sean
suscritos por la Direcciéon General de Contrataciones Publicas. Todos los contratos,
independientemente de su cuantia, se deberan publicar en el Sistema Electrénico de
Contrataciones Publicas “PanamaCompra”.

Para constancia de lo convenido, se expide y firma ¢l presente Contrato, en la Ciudad de
Panama, a los { ) dias del mes de del dos mii dieciocho (2018).

POR EL ESTADO,
M A
MARCELA PAREDES D# It%- PATROCINIO ROMERO CUBILLA

Ministra de Educacion
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