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REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION G A2
CONTRATO No. 0-01-2020

ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION
Y
DIRECCION DE OBRAS, S.A.

“PROY: ESTUDIOS, DISENO, MEJORAS Y CONSTRUCCION DE CERCA
PERIMETRAL Y MARQUESINA FRONTAL PARA EL INSTITUTO JOSE
DOLORES MOSCOTE, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE PARQUE
LEFEVRE, PROVINCIA DE PANAMA®”

Adjudicado mediante Resuelto No.68 del 22 de enero de 2020

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, panameia,
mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal No.8-223-2096, en su condicion
de Ministra de Educacion, actuando en nombre y representacion de LA ENTIDAD
CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, JULIO JAVIER SALCEDA GUARDIA,
varon, panameno, mayor de edad, con cédula d identidad personal No.8-737-2031, actuando
en representacion de DIRECCION DE OBRAS, S.A., sociedad debidamente inscrita en el
Folio N0.552402, de la Seccién Mercantil del Registro Piblico de Panamd, en lo sucesivo
EL CONTRATISTA, han convenido en celebrar el contrato 0-01-2020, basado en la
licitacion por Mejor Valor No. 2019-0-07-0-08-LV-036959 y en los siguientes términos y
condiciones:

PRIMERA: Objeto del CONTRATO. Este contrato tiene por objeto la ejecucién de los
trabajos de “PROY: ESTUDIOS, DISENO, MEJORAS Y CONSTRUCCION DE
CERCA PERIMETRAL Y MARQUESINA FRONTAL PARA EL INSTITUTO JOSE
DOLORES MOSCOTE, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE PARQUE
LEFEVRE, PROVINCIA DE PANAMA™, de acuerdo con la propuesta presentada por EL
CONTRATISTA en la licitacién por Mejor Valor No. 2019-0-07-0-08-LV-036959.

SEGUNDA: Orden de Prelacion. El orden de prelacion de los documentos del
CONTRATO. en caso de contradicciones o discrepancias, entre ellos, es el siguiente:

I. El pliego de Cargos. sus adendas y Especificaciones Técnicas del Acto Piblico No.
2019-0-07-0-08-LV-036959.

2. El contrato, las adendas y sus anexos.

3. Los planos de construccion elaborados por EL CONTRATISTA con visto bueno del
MEDUCA y aprobaciones de las entidades respectivas.

4. Laoferta presentada por EL CONTRATISTA junto con las cartas y documentos que
contempla el alcance del acto publico.

TERCERA: Obligaciones del contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:

a. Llevar a cabo por su cuenta, todos los trabajos de “PROY: ESTUDIOS, DISENO,
MEJORAS Y CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y
MARQUESINA FRONTAL PARA EL INSTITUTO JOSE DOLORES
MOSCOTE, UBICADO EN ELL CORREGIMIENTO DE PARQUE LEFEVRE,
PROVINCIA DE PANAMA”, de acuerdo con la propuesta presentada por EL
CONTRATISTA en la Licitacion por Mejor Valor No. 2019-0-07-0-08-LV-
036959, los planos y especificaciones técnicas y todas y cada una de las disposiciones
complementarias contenidas en el Pliego de Cargos.

b. Suministrar por su propia cuenta, todos los materiales, maquinarias. equipo.
incluyendo combustible, herramientas, accesorios, transporte y conservacion de los
mismos durante el periodo de construccion, garantia, financiamiento, mano de obra,
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técnicos, especialistas y cualquier otro recurso y aportes incidentales que se requieren
para la terminacion satisfactoria de los trabajos a que se refiere este CONTRATO.
EL CONTRATISTA hace entrega de la Fianza No. 05-01-29815-0, por ¢l monto de
UN MILLON DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS
BALBOAS CON 70/100 (B/.1,225,700.70), emitida por ALIADO SEGUROS,
S.A., que cubre el setenta por ciento (70%) de su valor. Esta fianza puede constituirse
en dinero en efectivo, en titulos de crédito de LA ENTIDAD CONTRATANTE. en
poliza de companias de seguros, mediante garantia bancaria o cheques librados o
certificados por bancos locales. Esta fianza se mantendra en vigor por tres (3) anos
después de que la OBRA haya sido terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones que contrae EL CONTRATISTA, la reparacion
de todos los desperfectos o dafios que puedan producirse por una construccion
deficiente y la reposicion de aquellos materiales defectuosos suministrados por ésta.
siempre y cuando tales fallas ocurran dentro del periodo senalado. Vencido dicho
término y no habiendo responsabilidad exigible se cancelara la fianza. En las fianzas
de cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo de fianza, aprobado por la
Contraloria General de la Republica, incluido en el Pliego de Cargos.

Entregar la OBRA descrita en la clausula Primera, que antecede, total y debidamente
terminada dentro del término de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
(455) dias calendario contados a partir de la orden de proceder.

Permitir que LA ENTIDAD CONTRATANTE tenga acceso a la OBRA en todo
momento, por medio de inspectores o supervisores, para velar por el estricto
cumplimiento de las obligaciones asumidas por EL CONTRATISTA en este
CONTRATO. EL CONTRATISTA dara las facilidades apropiadas para dicho
acceso e inspeccion, teniendo LA ENTIDAD CONTRATANTE la facultad de hacer
recomendaciones sobre cuestiones relacionadas a la obra, basadas en las
especificaciones de ésta, las cuales deben ser satisfactorias y prontamente atendidas
por EL CONTRATISTA.

LA ENTIDAD CONTRATANTE se reserva el derecho de efectuar cambios en los
planos y especificaciones durante el desarrollo de los trabajos descritos, cuando asi
lo estime conveniente.

Mantener al frente de la OBRA, objeto del presente CONTRATO. a una persona
idonea debidamente autorizada, encargada de ejecutar las instrucciones que le
imparta el inspector y/o supervisor, las cuales seran de obligatorio cumplimiento para
EL CONTRATISTA, de conformidad con lo que establecen las Especificaciones
Técnicas.

Efectuar por cuenta propia todas las reparaciones y composiciones de desperfectos
que puedan producirse por construccion deficiente durante el periodo de tres (3) anos
siguientes a la entrega y aceptacion de la OBRA.

CUARTA: LA ENTIDAD CONTRATANTE por su parte, se compromete a pagar a EL
CONTRATISTA la suma de UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA MIL
OCHOCIENTOS TREINTA BALBOAS CON 42/100 (B/.1,640,830.42), mas el aporte
del 7% del Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestacion de
Servicios (ITBMS). que asciende a la suma de CIENTO DIEZ MIL CIENTO SETENTA
BALBOAS CON 58/100 (B/.110,170.58), segin lo estipulado en el articulo 73 de la Ley
No.8 del 15 de marzo de 2010 y el articulo 6 de la Ley No.33 del 30 de junio de 2010, por la
ejecucion de la OBRA descrita en la clausula primera, del presente Contrato. El monto total
de este contrato asciende a la suma de UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y
UN MIL UN BALBOAS CON 00/100 (B/.1,751,001.00), conforme al siguiente detalle:

DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA SUBTOTAL 7%ITBMS TOTAL ]

Vigencia 2020 B/.786.932.71 B/.55.085.29 B .842.018.00 |
Fondo Especial de Educacion — FECE
200800700146

Vigencia 2020 (Exento de [TBMS) B .66,964.99 BEEEES B/.66.964 .99 '.
|
Vigencias Posteriores B/.786,932.72 B/.55.085.29 B/.842,018.01
B/.1,640.830.42 B/.110,170.58 B/.1,751.001.00
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La diferencia del monto de este proyecto se pagara con las siguientes vigencias fiscales.
Nota: *Costos Indirectos (11.1. Aprobacion de Planos, 11.2. Permisos, 12. Fianzas vy
Seguros) estan exentos al pago del I.T.B.M.S. (Adjunto desglose del Contratista).

Los pagos se efectuaran de manera parcial por avances de obra y de acuerdo con el calendario

de inspeccion y presentacion de cuentas que se le suministrara a EL CONTRATISTA., junto
con la Orden de Proceder.

LA ENTIDAD CONTRATANTE podré hacer deducciones de los pagos parciales o del
pago final, en concepto de trabajos defectuosos. El pago final se verificara a la entrega de la
OBRA por EL CONTRATISTA y su aceptacion final por parte de LA ENTIDAD
CONTRATANTE.

En virtud del articulo 19 del Decreto Ejecutivo 84 de 26 de agosto de 2005, LA ENTIDAD
CONTRATANTE retendrda el cincuenta por ciento (50%) del ITBMS a EL
CONTRATISTA.

QUINTA: Liberacion de responsabilidad. EL CONTRATISTA exime vy libera expresa v
totalmente a LA ENTIDAD CONTRATANTE respecto a terceros, de toda responsabilidad
civil. penal. laboral o de cualquiera otra naturaleza que pudiere derivarse de la ejecucion del
presente Contrato. EL CONTRATISTA liberara a LA ENTIDAD CONTRATANTE vy a
sus Representantes de cualquier pleito, demanda o accion de cualquier indole, promovida por
cualquier persona natural o juridica, por causa de dafos o perjuicios reales o infundados.
como consecuencia de la ejecucion de cualquier trabajo, de la incorporacion a la obra de
cualquier material, del empleo de cualquier persona, equipo o métodos, por omision de
cualquier acto o por negligencias, descuidos o desaciertos de la Contratista o sus empleados
en la ejecucion de la obra.

SEXTA: Garantia del 10%. EL CONTRATISTA acepta y conviene en que LA ENTIDAD
CONTRATANTE le retendra como garantia adicional de cumplimiento. un porcentaje
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de cada cuenta pagada en concepto de
trabajo efectuado y entregado. La suma total retenida por tal concepto, no devengara intereses
y sera devuelta a EL. CONTRATISTA cuando se efectue el pago final, siempre y cuando no
queden reclamos pendientes en su contra.

SEPTIMA: Multa. EL CONTRATISTA acepta y conviene en pagar a LA ENTIDAD
CONTRATANTE, en concepto de multa por incumplimiento, el cuatro por ciento (4%)
dividido entre treinta (30) por cada dia calendario de atraso del valor equivalente a la porcion
dejada de entregar o ejecutar por el contratista, siempre que el trabajo permanezca incompleto
después del tiempo acordado y de todas las extensiones que se concedan. El valor total de la
multa no sera en ningln caso superior al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y
debera ingresar al Tesoro Nacional, segtn lo estipulado en el Articulo 123 del Texto Unico
de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017..

OCTAVA: Subcontratos y responsabilidad. EL CONTRATISTA podra emplear
subcontratistas para la realizacion de determinadas fases de la obra. con la previa aprobacion
por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE, sin perjuicio de que en cualquier tiempo o
durante la ejecucion de los trabajos, LA ENTIDAD CONTRATANTE, si lo considera
conveniente y necesario, pueda solicitar a EL CONTRATISTA la rescision de tales
subcontratos. EL CONTRATISTA debera responder frente a LA ENTIDAD
CONTRATANTE por los actos u omisiones de sus subcontratistas o de cualesquiera otras
personas directamente empleadas por ella para el uso de la ejecucion de la obra objeto del
presente Contrato. En consecuencia, eximirda de toda responsabilidad a LA ENTIDAD
CONTRATANTE frente a los subcontratistas, referente a los deberes emanados de la
presente relacion contractual.
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NOVENA: Estandares de Entrega. EL CONTRATISTA declara expresamente que tanto
EL c¢omo los subcontratistas estdn altamente capacitados para ejecutar el objeto a que se
refiere este CONTRATO, por lo tanto, garantiza la éptima calidad del trabajo. Es
responsabilidad de EL CONTRATISTA, de acuerdo con el presente CONTRATO.
rehacer, por su propia y exclusiva cuenta y costo, todo aquello que, por causas imputables a
clla, fuese provisto con defectos, deficiencias o de manera incompleta.

DECIMA: Conocimiento del entorno. EL. CONTRATISTA manifiesta que esta
familiarizado con las condiciones en Panama incluyendo, pero sin limitarse a la forma y
naturaleza del sitio escogido y de sus condiciones estacionales, climaticas y meteorologicas.
laaccesibilidad, la disponibilidad de mano de obra, materiales, suministros de fuerza eléctrica
y de agua, recursos de transporte, hospedaje y todos los demas asuntos que pudieran afectar
los trabajos. EL CONTRATISTA declara expresamente que cualquier falta, descuido. error
u omision en obtener la informacion a que se refiere este articulo, no la exime de su
responsabilidad en la realizacion satisfactoria del TRABAJO ni de las obligaciones que se
derivan de este CONTRATO.

UNDECIMA: Resolucién administrativa del contrato. LA ENTIDAD
CONTRATANTE se reserva el derecho de declarar Resuelto Administrativamente el
presente CONTRATO cuando EL CONTRATISTA incumpla cualquiera de sus
obligaciones emanadas de este CONTRATO: a saber:

I. El incumplimiento de EL CONTRATISTA de iniciar los trabajos dentro de los diez
(10) dias calendario siguiente a la notificacion de la Orden de Proceder:

2. La muerte de EL CONTRATISTA en los casos en que deba producir la extincion
del CONTRATO conforme al Codigo Civil, siempre y cuando no se haya previsto
que los sucesores de EL. CONTRATISTA, persona natural, pueda continuar con el
CONTRATO.

3. Ladeclaratoria judicial de liquidacion del contratista:

4. Disolucion de EL CONTRATISTA cuando se trate de Persona Juridica o de alguna
de las sociedades que integran un consorcio o asociacion accidental. salvo que los
demas miembros del consorcio puedan cumplir el CONTRATO de que se trata:

5. La incapacidad financiera de EL CONTRATISTA que se presume siempre en los
casos indicados en el Numeral Tercero (3°) de este punto:

6. EIl incumplimiento del CONTRATO.

Se consideraran también como causales de Resolucion Administrativa por incumplimiento
del CONTRATO, pero sin limitarse a ellas, las siguientes:

. Que EL CONTRATISTA se rehise o falle en llevar a cabo cualquier parte de la
OBRA con la diligencia que garantice su terminacion satisfactoria dentro del periodo
especificado en el contrato, incluyendo cualquier extension de tiempo debidamente
autorizada;

2. Iniciar la OBRA fuera del término establecido.

3. Las acciones de EL CONTRATISTA que tiendan a desvirtuar la intencion del
contrato;

4. El abandono o suspension de la OBRA sin la autorizacion debidamente expedida:

5. El incumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de
cargos:

6. La falta de un personal y equipo con calidad. capacidad y cantidad necesaria para
efectuar satisfactoriamente la OBRA dentro del periodo fijado;

7. La conveniencia de LA ENTIDAD CONTRATANTE de dar por terminado el

CONTRATO, para lo cual se dara aviso por escrito a EL CONTRATISTA con

treinta (30) dias calendario de anticipacion:

El incumplimiento del cronograma de trabajo por parte del contratista.

9. La falta de entrega de los planos revisados. terminados y aprobados por el MEDUCA
y todas las Instituciones respectivas en el tiempo estipulado.

10. La falta de entrega de los Disenos de Planos Preliminares (anteproyecto) y cumplir

con las correcciones y aprobaciones indicadas por el MEDUCA, dentro de los

términos claramente establecidos en el cuadro indicado.
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I'l. Las previstas en el Articulo 126 del Texto Unico Ley 22 del 27 de junio de 2006
ordenado por la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

Cuando la causal de resolucion de este Contrato sea el incumplimiento de alguna de las
obligaciones que asume EL CONTRATISTA o alguna de las mencionadas en esta
Clausula que no sea caso fortuito o fuerza mayor, de conformidad con los Planos y
Especificaciones Técnicas, LA ENTIDAD CONTRATANTE quedara facultado de
pleno derecho para resolverlo administrativamente, lo cual acarreara a EL
CONTRATISTA la pérdida total e inmediata de la garantia de cumplimiento v de las
retenciones habidas, en favor de LA ENTIDAD CONTRATANTE.

DUODECIMA: Garantias. EL CONTRATISTA garantiza a LA ENTIDAD
CONTRATANTE, que todos los equipos y materiales de construccion cubiertos dentro de
este CONTRATO seran de buena calidad, disefio. libre de defectos, adecuados y suficientes
para cumplir con los requerimientos de este CONTRATO y que satisfaran plenamente las
condiciones operacionales especificadas en el Pliego de Cargos. En la ejecucion de la obra,
EL CONTRATISTA sera responsable por cualesquiera discrepancias, errores u omisiones
en que se incurra. En caso de que cualquier parte de la construccion civil se vuelva a ejecutar
o se reemplace, el Periodo de Garantia sera extendido, el cual se empezara a contar a partir
de la fecha en que fue aceptada la Re ejecucion y/o reemplazo, seglin fuere el caso, a menos
que se convenga otra cosa entre LA ENTIDAD CONTRATANTE v EL
CONTRATISTA, cuyo costo correspondiente sera cargada a EL CONTRATISTA.

DECIMOTERCERA: Personal clave. El personal clave de EL CONTRATISTA es ¢l
indicado en la propuesta de la licitacion de este CONTRATO de acuerdo con el plan o
programa de desarrollo de los trabajos, aprobados por LA ENTIDAD CONTRATANTE.
En caso de cualquier cambio de personal clave de EL CONTRATISTA, en relacion con la
ejecucion del trabajo, éste presentara el correspondiente Curriculum vitae a LA ENTIDAD
CONTRATANTE, para su revision y aceptacion en cuanto a la posicion nominada. LA
ENTIDAD CONTRATANTE notificara formalmente a EL CONTRATISTA de la
aceptacion o rechazo del candidato propuesto. La decision de LA ENTIDAD
CONTRATANTE en tales asuntos sera final y tendra que ser motivada. Si una nominacion
es rechazada, EL CONTRATISTA propondra otros candidatos segun fuere el caso.
tomando en cuenta los requerimientos de LA ENTIDAD CONTRATANTE con respecto a
experiencia y calificacion. El personal clave tendra la obligacion de dirigir la ejecucion del
contrato, por parte de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA no designara,
reemplazara o removera a cualquier persona clave, sin primero obtener la aprobacion de LA
ENTIDAD CONTRATANTE.

DECIMOCUARTA: Inspeccion. Desde que inicia la ejecucion del objeto del
CONTRATO hasta la fecha de su Aceptacion Final, LA ENTIDAD CONTRATANTE
supervisara ya sea a través de una empresa externa contratada para tal fin por el Ministerio
de Educacion o bien, a través de los inspectores de obras de LA ENTIDAD
CONTRATANTE de todos los trabajos que se efectiien por parte de EL CONTRATISTA.
atendiendo a las especificaciones técnicas sefialadas en el capitulo III del Pliego de Cargos
contentivo de este Contrato.

DECIMOQUINTA: Supervisores. EL CONTRATISTA proveera a los supervisores ¢
inspectores nombrados por LA ENTIDAD CONTRATANTE., todas las facilidades
adecuadas para inspeccionar el trabajo concluido o en proceso de ejecucion, instalacion de
equipos, preparacion de materiales y recepcion de equipos en el sitio de trabajo.

DECIMOSEXTA: Responsabilidad de Supervision. La responsabilidad en cuanto a la
supervision y de las pruebas de construccion, equipamiento y entrenamiento, asi como de
todos los materiales, equipos. manufacturas y obras temporales sera de EL
CONTRATISTA, hasta cuando se efectie el acta de Aceptacion Final. Sin embargo. la
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ejecucion de dichos trabajos estara en todo momento sujeto a la inspeccion y supervision de
la calidad y/o auditoria de la calidad, permitiendo al Estado presenciar las pruebas.

DECIMOSEPTIMA: Rechazo de los trabajos. LA ENTIDAD CONTRATANTE tendra
el derecho de rechazar cualquier parte de los trabajos que no cumpla con los requerimientos
de este CONTRATO. Despucés de ello, tales trabajos rechazados seran corregidos de manera
satisfactoria por cuenta de EL CONTRATISTA.

DECIMOCTAVA: Supervision de los trabajos. LA ENTIDAD CONTRATANTE
Ilevara a cabo su supervision o auditoria de la calidad, sin obstaculizar los trabajos en forma
irrazonable y EL CONTRATISTA ejecutara los trabajos sin obstaculizar dicha supervision
o auditoria en forma irrazonable. Si por causas atribuibles a EL CONTRATISTA, LA
ENTIDAD CONTRATANTE estuviese impedido de ejercer su derecho de supervisar,
inspeccionar o de presenciar las pruebas de cualquier trabajo de acuerdo con las disposiciones
de este articulo, entonces, esto sera motivo para el rechazo del trabajo relacionado.

DECIMONOVENA: Aviso de supervision. EL CONTRATISTA dara aviso a LA
ENTIDAD CONTRATANTE con al menos 48 horas de anticipacion de cualquiera prueba
o inspeccion del trabajo que deba presenciar.

VIGESIMA: Conservacion de derechos. Ni la falta de supervisar, inspeccionar o
presenciar las pruebas de alguna parte de los trabajos, construccion civil, materiales, equipos
defectuosos, ni la aprobacion de los mismos a EL CONTRATISTA, perjudicara los
derechos de LA ENTIDAD CONTRATANTE de rechazarlos posteriormente, de acuerdo
con lo previsto en el CONTRATO. EIl hecho de que una de las partes permita una o varias
veces que la otra incumpla sus obligaciones o las cumpla imperfectamente o en forma distinta
de la pactada o no insista en cumplimiento exacto de tales obligaciones o no ejerza
oportunamente los derechos contractuales o legales que le correspondan, no se reputara ni
equivaldra a modificaciones del presente contrato, ni optara en ningln caso para que dicha
parte, en el futuro, insista en el cumplimiento fiel y especifico de las obligaciones que corren
a cargo de la otra o ejerza los derechos convencionales o legales de que sea titular.

VIGESIMA PRIMERA: No aceptacion tacita. Ninguna aceptacion de cualquier parte de
los trabajos sera dada o inferida como resultado de tal inspeccion o auditoria por LA
ENTIDAD CONTRATANTE. Cualquier presencia en las pruebas o renuncias a las mismas
no relevara a EL CONTRATISTA de su responsabilidad por el cumplimiento del
CONTRATO.

VIGESIMA SEGUNDA: Posibilidad de Cesiéon. LA CONTRATISTA podré ceder los
derechos que nazcan del contrato, previo cumplimiento de formalidades establecidas en la
ley y reglamento. o por las condiciones consignadas en el Pliego de Cargos que hayan servido
de base en el procedimiento de seleccion de contratista. Sin embargo, en todos los casos, serd
preciso que el cesionario retna las condiciones y preste las garantias exigidas a LA
CONTRATISTA y que EL ESTADO consienta la cesion, haciéndolo constar por escrito en
el expediente respectivo. Por su parte, EL ESTADO tiene el derecho de ceder y traspasar
este CONTRATO sin la previa aprobacion escrita de LA CONTRATISTA, a cualquier
institucion o dependencia gubernamental. con la condicion de que el cesionario asuma todos
los derechos vy las obligaciones que el cedente tiene conforme a este CONTRATO.

VIGESIMA TERCERA: Proteccion del medio ambiente. EL CONTRATISTA debera
aplicar practicas ambientales responsablemente, a efecto de minimizar el impacto negativo
que su actividad pueda tener sobre el ambiente. Estas practicas de seguridad incluiran
medidas de mitigacion del impacto y controles para evitar fugas/derrames o cualquier otro
incidente que pueda vulnerar la operacion de la construccion y lo que ello entrane. Para lo

CONTRAL UNIA UBNENAL UE Lin Mt runpiua
DIRECCON DE MSCALIZACION GENERAL B-Q

6 ¢

0 7 ENE

Digna Campos (.
Fiucaltadorn

OO>XPO—m—2MmM<



. . . 9

s

anterior, EL CONTRATISTA desarrollara manuales/reglamentos de procedimientos
compatibles con los estandares de la legislacion ambiental vigente. La empresa contratista
debe presentar un Estudio de Impacto Ambiental, por lo tanto el proyecto no empezari su
construccion hasta que cuente con el debido Estudio de Impacto Ambiental. (Articulo 3 del
Capitulo Il del Decreto Ejecutivo 123 del 14 de agosto de 2009).

VIGESIMA CUARTA: Péliza de seguros. EL. CONTRATISTA presenta las siguientes
Polizas:

I. Seguro Contra Todo Riesgo para la Construccion (Tipo CAR) No.18-04-0029849 emitida
por ALIADO SEGUROS, S.A., por la suma de B/.2,538,951.45 que cubre mas del 100%
del valor total de la obra, que proteja asimismo, a sus subcontratistas, al Ministerio de
Educacion y sus representantes, a terceros, por cualquier dafo ocasionado en la obra durante
su ejecucion, reclamo por lesiones corporales, muertes o dafios a la propiedad (publica —
privada) que puedan surgir de sus operaciones bajo el Contrato, ya sean realizadas por este.
por cualquier subcontratista o cualquier persona empleada por ellos directa o indirectamente.
la cual es cruzada con la de responsabilidad civil establecida en el pliego de cargos.

2. La Poliza de Responsabilidad Civil No. No.18-04-0029849 emitida por ALIADO
SEGUROS, S.A., por la suma de B/.1.751.001.00 para cubrir los dafios o perjuicios
causados por EL a EL MINISTERIO DE EDUCACION y/o a terceros en el curso de la
ejecucion del presente CONTRATO. La poliza de Responsabilidad Civil no debe ser menor
del 40% del valor total de la obra aunque el incidente ocurra al inicio o en las primeras fases
de construccion de la misma

3. En caso de que el proyecto involucre demolicion, el contratista debera incluir también una
poliza por Remocion de Escombros con una cobertura minima del 5% del monto total de la
obra.

Las polizas deberan indicar en su contenido los riesgos a ser asegurados y el monto de las
indemnizaciones que se estan cubriendo a través de estas.

EL CONTRATISTA tendra la obligacion de notificar cualquier modificacion, cambio o
cancelacion de la Poliza Contra todo Riesgo para el proyecto.

VIGESIMA QUINTA: Renuncia. Declara EL CONTRATISTA que se acoge a las leyes
de la Republica de Panama, a las jurisdiccion de los Tribunales Nacionales, vy en el caso de
ser EL CONTRATISTA extranjero, ya sea persona natural o juridica, 0 que en esta ultima.
existan extranjeros que sean propietarios o que tengan el control sobre las acciones o
participaciones sociales en ella, declara que renuncia a la reclamacion diplomatica
relacionada con el presente contrato, salvo el caso de denegacion de justicia.

VIGESIMA SEXTA: Queda convenido que las Especificaciones Técnicas constituyen un
anexo de este CONTRATO; por consiguiente, forman parte integrante y son de obligatorio
cumplimiento tanto para LA ENTIDAD CONTRATANTE como para EL
CONTRATISTA.

VIGESIMA SEPTIMA: Toda modificacion que se haga al presente contrato. sera
documentada mediante Adenda, la cual serd perfeccionada una vez sea aprobada por la
Contraloria General de la Republica.

VIGESIMA OCTAVA: Timbres. Al original de este CONTRATO NO SE LE
ADHIEREN TIMBRES, segun lo exige el Articulo 967 del Codigo Fiscal, toda vez que se¢
aplica la exencién determinada por el Articulo 36 de la Ley No.6 del 2 de febrero de 2005.
que modifica el Numeral 28, Articulo 973 del Codigo Fiscal y el Articulo 7 del Decreto
Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de
noviembre de 2011.

VIGESIMA NOVENA: Vigencia. El presente contrato entrard en vigencia y efectividad.
a partir de la fecha en que se cuente con todas las aprobaciones y formalidades. de acuerdo
con lo establecido en el Articulo 87 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006.
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ordenado por la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017, el cual establece que la celebracion de
los contratos corresponde al ministro o representante legal de la entidad contratante
correspondiente o a quien se delegue esta facultad, por parte del Estado, de acuerdo con las
condiciones y los requisitos exigidos en el pliego de cargos y las disposiciones legales
pertinentes. Los contratos se entenderan perfeccionados cuando sean refrendados por la
Contraloria General de la Republica, y surtiran sus efectos a partir de la fecha de notificacion
o entrega de la orden de proceder al contratista. Se exceptuan los convenios marco, los cuales
se perfeccionaran una vez sean suscritos por la Direccion General de Contrataciones
Publicas. Todos los contratos, independientemente de su cuantia, se deberan publicar en el
Sistema Electrénico de Contrataciones Piiblicas “PanamaCompra™.

Para constanci ]de lo convenido, se expide y firma el presente Contrato, en la ciudad de
Panama, a los -&‘;gggn Sﬂ,.(lg) dias del mesde =22\, v &~ « ~ del dos mil veinte (2020).

POR LA ENTIDAD CONTRATANTE, POR EL CONTRATISTA,

.-/_F._’_'J'
—— —— e
.f/

JULIO JAVIER SALCEDA GUARDIA

MARUJA G. DE VILLALOB
q@ DIRECCION DE OBRAS, S.A.

Ministra de Educacion | =

REFRENDO

GERARDO SOLIS ;\
CONTRALOR GENERAL \
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