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REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION

CONTRATO Mo. O-60-2017

ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION
i)
COMPARIA JERA, S5.A.
ADIUMCADD MEDIANTE RESUELTD N°3621 DE 17 DE IWWLIO DE 207,

PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANO Y CONSTRUCCION DE PABELLON NUEVO, CANCHA
TECHADA CON TARIMA, ESTACIONAMIENTOS, REPARACIONES GENERALES, PARA EL C.E.B.G.
NANCE RISCO. UBICADO EN: CORREGIMIENTO VALLE DEL RISCO, DISTRITO CHANGUINOLA ¥
PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, REPUBLICA DE PANAMA",

Entre quienes suscriben, a saber, MARCELA PAREDES DE VASQUEZ, mujer, panamefia, mayor de
edad, portadora de la cédula de identidad personal 8-230-451, en su condicign de Ministra de
Educacidn, actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte, y por la otra JORGE
EMILIO ROMERO STANTOM, vardn, panamefio, mayor de edad, con cédula de identidad personal
No. 1-52-221, en su calidad de Representante Legal de la sociedad COMPANIA JERA, 5.A,, sociedad
debidamente inserita en el Folio N® 348954 (5) de la Seccidn Mercantil del Registra Pablico, guien
en adelante se denominard EL CONTRATISTA, los cuales han convenida en celebrar €l presente
Contrato basado en la Licitacidn por Mejor Valor No.2017-0-07-0-01-Lv-029939, en los siguientes
térmings y condicienes;

PRIMERA: Objeto del CONTRATO. El chjeto de este CONTRATO es la ejecucion de los trabajos de
"DISEND, DESARROLLO DE PLAND ¥ CONSTRUCCION DE PABELLON NUEVO, CANCHA TECHADA
CON TARIMA, ESTACIONAMIENTOS, REPARACIONES GENERALES, PARA EL C.E.B.G. NANCE RISCO.
UBICADD EN: CORREGIMIENTO VALLE DEL RISCO, DISTRITD CHANGUINOLA ¥ PROVINCIA DE
BOCAS DEL TORO, REPUBLICA DE PANAMA®, de acuerdo con la propuesta presentada por EL
CONTRATISTA an la Licitacian por Mejor Valor No, 2017-0-07-0-01-LV-029339,

SEGUNDA: Orden de Prelacion. El orden de prelacion de los documentos del CONTRATO, en caso
de contradicciones o discrepancias, entre ellos, es el sigulente:

1. El contrato, las adendas vy sUs anexos.

2. El pliego de Cargos, sus adendas y Especificaciones Técnicas def Acto Poblico No. 2017-0-
07-0-01-1v-02949349

3. Los parametros de disefio suministrados por EL MEDUCA,
Los planos de construccién elaborados por EL CONTRATISTA con visto bueno del MEDUCA
y aprobaciones de las entidades respectivas

5, Laoferta presentada por el contratista junto con [as cartas y documentos gue contempla el
alcance del acto pablico Mo, 2017-0-07-0-01-1V-029934,

TERCERA: Obligaciones del contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:

a. Llevar a cabo por su cuenta, todos los trabajos de "DISENO, DESARROLLO DE PLANO ¥
CONSTRUCCION DE PABELLOMN NUEVO, CANCHA TECHADA CON TARIMA,
ESTACIONAMIENTOS, REPARACIOMES GEMERALES, PARA EL C.E.B.G. MANCE RISCO.
UBICADD EN: CORREGIMIENTO VALLE DEL RISCO, DISTRITO CHANGUINOLA ¥ PROVINCIA
DE BOCAS DEL TORO, REPUBLICA DE PANAMA®, de acuerdo con la propuesta presentada
por EL CONTRATISTA en la Licitacian por Mejor Valor No, 2017-0-07-0-01-LV 29930, kas
plancs v especificaciones técnicas y todas v cada una de las disposiciones complementarias
contenidas en el Pliego de Cargos.
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b, Suministrar por su propia cuenta, todos los materiales, maguinarias, equipo, incluyendo

combustible, herramientas, accesorias, transporte y conservacion de los mismos durante el
periodo de construccidn, garantia, financiamiento, mano de obra, técnicos, especialistas y
cualquier otro recurso y aportes incidentales gue se reguieren para la terminacion
satisfactoria de los trabajos a que se refiere este CONTRATO.

EL CONTRATISTA hace entrega de la Hanza MNo. ﬂﬁ-ﬂl—lgﬁlﬂ-ufpur el monto de DOS
MILLONES SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS A Y OCHO BALBOAS CON 69/100
(B/.2,072,868.69),"emitida por ALIADO SEGURDS,S.A., que equivale a un 70%. Esta fianza
puede constituirse en dinero en efectivo, en titulos de crédito de EL ESTADO, en pdliza de
compafiias de seguros, mediante garantia bancaria o cheques librados o certificados por
bancos locales. Esta flanza se mantendra en vigor per tres (3) afos despues de que 3 OBRA
haya sido terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas v cada una de [as
obligaciones que contrae EL CONTRATISTA, la reparacion de todos los desperfectos o dafios
gue puedan producirse por una construcckin deficiente y la reposicién de aquellos
materiales defectuoses suministrados por 8sta, siempre ¥ ceando tales fallas ocurran dentro
del periode sefialade. Vencido diche término y no habiendo responsabilidad exigible se
cancelard la fianza. En las flanzas de cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo de
fianza, aprobado por la Contraloria General de |3 Repablica, incluldo en el Pliego de Cargos.
Entregar la OBRA descrita en la cldusula Primera, que antecede, total y debldamente
terminada dentro del término de CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) 4ias calendario
contados a partir del dia habil siguiente a la fecha de notificacidn de la Orden de Proceder,
salvo extensiones a que hubiere lugar, los cuales se desarrollaran de [a siguiente manera:
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PABELLOM RNUEWD, CANCHA
TECHADSA  COM  TARIBMA,
ESTACIOMNAMIENTOS,
REPARACIOMES GEMERALES,
FARM EL CEBG.  MANCE
RISCO, LIBICADIC EN:
CORAEGIMIEMTO WALLE DEL
RISCO, DASTRITO
CHANGLINGLY Y FROVINCIA
DE BOCAS DEL  TORG,
HEPLIBLICA DE PANAMA".

PROYECTO ENTREGA DE DESARROLLD, | CONSTRUCCION ¥ PLAZO DE
DISERGS ¥ REVISION, ENTREGA DEL ENTREGA
PLANDS EN APROBACION DE PROYECTO TOTAL
ANTEPROYECTO PLAMOS DE
_ o B CONTRUCCION .
“OISERD, DESARAOLLO DE | 30 Dias Calendario A0 Dlas 300 Dias 450 Dfas
PLANG ¥ COMSTRUCCION DE Lalendaria Calendarla Calendarics

e. Permitir que EL ESTADO tenga atceso a la OBRA en todo momento, por medio de

inspectores o supervisores, para velar por el estricto cumplimiento de las obligacionas
asumidas por EL CONTRATISTA en este CONTRATO. EL CONTRATISTA dara las facilidades
apropiadas para dicha acceso e Inspeccidn, teniendo EL ESTADO la facultad de hacer
recomendaciones sobre cuestiones relacionadas a 1a obra, basadas en les especificacionas
de ésta, las cuales deben ser satisfactorias y prontamente atendidas por EL CONTRATISTA.
EL ESTADO se reserva el derecho de efectuar cambios en los planos y especificaciones
durants el desarrollo de los trabajos descritos, cuando asi lo estime convenlente.
Mantener al frente de la DBRA, objeto del presente CONTRATO, a una persona ldonea
debidamente autorizada, encargada de ejecutar las instrucciones que le imparta ¢l
inspector yf/o supervisor, las cuales seran de obligatorio cumplimiento para EL
CONTRATISTA, de conformidad con lo que establecen las Especificaciones Tecnicas.
Efectuar por cuenta propia todas las reparaciones y composiciones de desperfectos gue
puedan producirse por construcckin deficiente durante el periodo de tres {3} afos
siguientes a la entrega y aceptacion de la OBRA.
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CUARTA: Obligaciones del ESTADD v pagos.

EL ESTADD por su parte, se compromete a pagar a EL CONTRATISTA la suma de DOS MILLONES
SETECIENTOS SESEMTA ¥ SIETE MIL QUINIENTOS CATORCE BALBOAS CON  54/100
(BS.2,767,514.94), mds el aporte del 7% del impuesto de Transferencia de Bienes Corporales
Musbles v la Prestacion de Servicios [ITBMS), que asciende 3 la suma de CIENTD NOVENTA Y TRES
MIL SETECIENTOS VEINTISEIS BALBOAS CON 05,/100 (B/.193,726.05), seguin lo estipulado en la Ley
# del 15 de marzo de 2010 y Ley 33 del 30 de junio de 2010, por la ejecucidn de |a DBRA descrita en
la clausula primera, del presente Contrato. En virtud del articulo 19 de| Decreto Ejecutive B4 de 26
de agosto de 2005, El ESTADO retendra el cincuenta por ciento (50%) del ITBMS a EL CONTRATISTA
El monto total de este contrato asciende a la suma de DOS MILLOMES NOVECIENTOS SESENTA Y
UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA BALBOAS CON 95/100 (B/.2,961,240.9%), con cargo a la cuenta
FECE No. 200800700146:
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CENTRO ACTIVIDADES FONDO M, MONTO THITBMS TOTAL
ESCOLAR EDUL, FDO.
ESPECIAL DE
EDUCACION
i C.ER.G. "DISERD, DESARROLLO DE | 200800700146 B2 76T 514,00 B/.193,726.05 B/.2,961,240.99

I MANCE RISCO | PLANG ¥ CONSTRUCCION
OE  PARELLON  MNUEWD,
CamCHA TECHADA COM
TARIMA,
ESTACIOMAMIENTOS,
REPARACI{NES
GEMERALES, PARA  EL
CEEG MNAMNCE  RISDO.
LIBICAD EMN:
CORREGIMIENTD  WALLE
DEL  RISCO,  DISTRAMTO
CHARGLINOLA ki
PROVIMCIA DE BOCAS DEL
TORD, REPUBLICA DE
PARANAY,

Los pagos se efectuardn de manera parcial por avances de obra y de acuerdo con el calendario de
inspeccidn y presentacion de cuentas que se be suministrard a EL CONTRATISTA, junto con la Orden
de Proceder.

EL ESTADO podra hacer deduccicnes de bos pagoes parciales o del pago final, en concepto de trabajos
defectuosos, £l pago final se verificard  la entrega de la OBRA por EL CONTRATISTA Y Su aceptacion
final por parte de EL ESTADO.

QUINTA; Liberacion de responsabilidad. EL CONTRATISTA exime v libera expresa v totalmente a EL
ESTADD respecto a terceros, de toda responsabilidad civil, penal, laboral o de cualquiera otra
naturaleza gue pudiere derivarse de la ejecucion del presente Contrato.

EL CONTRATISTA liberard a EL ESTADD v a sus Representantes de cualguier pleito, demanda o
acciin de cualguier indole, promaovida por cualquier persona natural o juridica, por causa de dafios
o perjuicios reales o infundados, como consecuencia de la ejecucion de cualguier trabajo, de la
incorporacion a la obra de cualquier material, del emplen de cualquier persona, equipo o métodos,
por omision de cualguler acto o por negligencias, descuidos o desaclertos de la Contratista o sus
empleados en la ejecucidn de la obra.

SEXTA; Garantia del 10%. EL CONTRATISTA acepta v conviene en que EL ESTADD le retendra comao
garantia adicional de cumplimiento, un porcentae equivalente al diez por ciento (10%) del valor total

de cada cuenta pagada en concepto de trabajo efectuado y entregado. La suma total retenida por

tal concepto, no devengard intereses y sera devuelta a EL CONTRATISTA cuando se efectie el pago
final, slempre y cuando no queden reclamos pendientes &n su contra.
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SEPTIMA: Multa. EL CONTRATISTA acepta y conviene en pagar a EL ESTADO, en concepto de multa
por incumplimiento, el cuatro por ciento (4%) dividido entre trelnta (30} por cada dia calendario de
atraso del valor equivalente a la porcién dejada de entregar o ejecutar por el contratista, siempre
que el trabajo permanezca incompleto después del tiempo acordado y de todas las extensiones que
58 concedarn,

El valor total de la multa no serd en ningun caso superior al diez por ciento {10%) del valor del
contrato y deberd Ingresar al Tesore Nacional, segin lo estipulado en el Articulo 110 del Texto Unica
de |a Ley 22 de 27 de junio de 2006.

OCTAVA: Subcontrates y responsabilidad. EL CONTRATISTA podri emplear subcontratistas para la
realizacion de determinadas fases de a obra, con la previa aprobacién por parte de EL ESTADO, sin
perjuicio de que en cualguier tiempo o durante la ejecucion de los trabajos, EL ESTADO, si lo
considera conveniente y necesaria, pueda solicitar a EL CONTRATISTA la rescisidn de tales
subcontratos.

EL CONTRATISTA deberd responder frente a EL ESTADO por los actos u omisiones de sus
subcontratistas o de cualesquiera otras personas directamente empleadas por ella para el uso de la
ejecucién de la obra objeto del presente Contrato. En consecuencia, eximira de toda responsabilidad
8 ELESTADO frente a los subcontratistas, referente a los deberes emanados de la presente relacion
contractual,

NOVENA: Estandares de Entrega. EL CONTRATISTA declara expresamente que tanto EL coma los
subcontratistas estan altamente capacitados para ejecutar el objeto a que se refiere este
CONTRATO, por lo tanto, garantiza [fa dptima calidad del trabajo. Es responsabilidad de EL
CONTRATISTA, de acuerdo con el presente CONTRATO, rehacer, por su propia y exclusiva cusnta y
costo, todo aquello gue, por causas Imputables a ells, fuese provisto con defectos, deficiencias o de
manara incompleta.

DECIMA: Conocimiento del entorno. EL CONTRATISTA manifiesta gue estd familiarizado con las
condiciones en Panama incluyendo, pero sin limitarse a la forma y naturaleza del sitio escogido y de
sus condiciones estacionales, climdticas y metecrolégicas, la accesibilidad, la disponibilidad de mano
de obra, materiales, suministros de fuerza eléctrica y de agua, recursos de transporte, hospedaje y
todos los demas asuntos que pudieran afectar los trabajos.

EL CONTRATISTA declara exprezamente que cualquier falta, descuido, error u omisién en obtener
la informacidn a que se refiere este articulo, no la exime de su responsabilidad en la realizacidn
satisfactoria del TRABAJO ni de las obligaciones que se derivan de aste CONTRATO.

UNDECIMA: Resolucidn administrativa del contrate. EL ESTADO se reserva el derecho de declarar
Resuelto Administrativamente el presente CONTRATO cuando EL CONTRATISTA incumpla
cualguiera de sus obligaciones emanadas de este CONTRATO: a saber:

1. El incumplimiento de EL CONTRATISTA de Iniciar los trabajos dentro de los diez (10) dias
calendario siguiente a la notificacidn de la Orden de Proceder;

2. Lla muerte de EL CONTRATISTA en los casos en que deba producir 13 extincian del
CONTRATO conforme al Cadigo Civil, slempre y cuando no se haya previsto que los
sucesocres de EL CONTRATISTA, persona natural, pueda continuar con el CONTRATO.

3. Ladeclaratoria judicial de liguidacion del contratista;

4. Disolecién de EL CONTRATISTA cuando se trate de Persona Juridica ¢ de alguna de las
sociedades que inteégran un consorcio 0 asociacion accidental, salve que los demds
miegrmbros del contarcio puedan cumplir el CONTRATO de que se trata;

5. la incapacidad financiera de EL CONTRATISTA gue se presume siempre en los casos
indicados en el Numeral Tercero (32) de este punta;

&, Elincumplimiento del CONTRATO.
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s@ consideraran también como causales de Resolucion Administrativa por incumplimients del
CONTRATQ, perc sin limitarse a ellas, las siguientes:

1. Cue EL CONTRATISTA se rehdse o falle en llevar a cabo cualquier parte de la OBRA con la
diligencia que garantice su terminacion satisfactoria dentro del perindo especificado en &l
contrato, incluyendo cualquier extension de tiempo debidamente autorizada;

2. Iniciar la OBRA fuera del término establecido.

3. Las acciones de EL CONTRATISTA que tiendan a desvirtuzr la intencidn del contrato;

4. El abandono o suspension de la OBRA sin la autorizacién debidamente expedida;

5. Elincumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de cargos:

6. Lafalta de un personal y equipo con calidad, capacidad y cantidad necesaria para efectuar
satisfactoriamente la OBRA dentro del periodo fijado;

4. la conveniencla de EL ESTADO de dar por terminado el CONTRATO, para lo cual se dard
aviso por escrite a EL CONTRATISTA con treinta (30) dias calendario de anticipacion;

8. Elincumplimienta del cronograma de trabajo por parte del contratista,

9. Lafalta de entrega de los planos revisados, terminados y aprobados por el MEDUCA y todas
las Instituciones respectivas en el tiempo estipulado.

10. La falta de entrega de los Disefios de Planos Preliminares |anteproyecto) v cumplir con las
corTecciones v aprobaciones indicadas por el MEDUCH, dentra de los términos claramente
establecidos en el cuadro indicado,

11. Las previstas en el Articulo 113 del Texto Unica Ley 22 del 27 de junio de 2006,

Cuando la causal de resolucidn de este Contrato sea el incumplimiente de alguna de las obligaciones
gue asume EL CONTRATISTA o alguna de las mencionadas en esta Clausula gue no sea caso
fortuitn o fuerza mayor, de conformidad con los Planos v Especificaciones Técnicas, EL ESTADD
guedara facultado de pleno derecho para resolverlo administrativamente, lo cual acarreard a EL
CONTRATISTA la pérdida total e Inmediata de la garantla de cumplimiento v de las retenciones
habidas, en favor de EL ESTADO.

DUODECIMA: Garantias. EL CONTRATISTA garantiza a EL ESTADO, que todos los eguipos y
rrateriales de construccidn cubdertos dentro de este CONTRATO serdn de buena calldad, disefio,
libre de defectos, adecuados y suficientes para cumplir con los requerimientos de este CONTRATO
Y que satisfaran plenamente las condiciones operacionales especificadas en el Pliego de Cargos.

En la ejecucian de la obra, EL CONTRATISTA s=ra responsable por cualesquiera discrepancias,
ErfOres U omisiones en que se incurra.

En caso de gue cualguier parte de la construccion civil se vuelva a ejecutar o se reemplace, el Periodo
de Garantia serd extendido, el cual se empezard a contar a partir de la fecha en que fue aceptada la
Re ejecucidn y/o reemplazo, segin fuere el casn, @ Menos gque se convenga otra cosa entre EL
ESTADOD v EL CONTRATISTA, cuyo costo correspondiente serd cargada a EL CONTRATISTA,

DECIMOTERCERA: Personal clave, El personal clave de EL CONTRATISTA es el indicado en la
propuesta de la licitacidn de este CONTRATO de acuerdo con el plan o programa de desarrolle de
los trabajos, aprobados por EL ESTADO, En casc de cualquier cambio de personal clave de EL
CONTRATISTA, en relacion con la ejecucidn del trabajo, éste  presentara el correspondiente
Curriculum vitae a EL ESTADOQ, para su revision v aceptacion en cuanto a la posicion nominada. El
ESTADO notificard formalmente a EL CONTRATISTA de la aceptacidn o rechazo del candidato
propuesto, La decisidn de EL ESTADO en tales asuntos sera final y tendrd que ser motivada. 51 una
nominacian es rechazada, EL CONTRATISTA propondrd otros candidates segin fuere el caso,
tomando en cuenta los requerimientos de EL ESTADO con respecto a experiencia y calificacian.

El personal clave tendrd la obligacion de dirgir la ejecucion del contrato, por parte de EL
CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA no designard, reemplazard o removera a cualguier persona clave, sin primeno
obtener [a aprobacién de EL ESTADO,
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DECIMOCUARTA: Inspecelén. Desde gue inkcia la ejecucion del objeto del CONTRATO hasta la fecha

de su Aceptacion Final, EL ESTADO supervisard e inspeccionara los trabajos que se efectien por
parte de EL CONTRATISTA.

DECIMOQUINTA: Supervisores. EL CONTRATISTA proveerd a los supervisores e inspectores
nombrados por EL ESTADO, todas las facilidades adecuadas para inspeccionar al trabajo coneluido
o en proceso de ejecucion, instalacidn de equipos, preparacién de materiales y recepcicn de equipos
en el sitlo de trabajo.

DECIMOSENTA: Responsabilidad de Supervision. La responsabifidad en cuanto a la supervisidn v de
las pruebas de construccidn, equipamlento v entrenamiento, asi como de todos ios materiakes,
equipos, manufacturas v obras temporales sera de EL CONTRATISTA, hasta cuando se efectie ol
acta de Aceptacion Final, 5in embarge, Ia ejecucidn de dichos trabajos estara en todo momento
sujeto a la inspeccion y supervision de fa calidad y/o auditoria de Ia calidad, permitiendo al Estado
presenciar fas pruebas.

DECIMOSEPTIMA: Rechazo de los trabajos. EL ESTADO tendrd el derecho de rechazar cualquier
parte de |os trabajos que no cumpla con los requerimientos de este CONTRATO. Después de ello,
tales trabajos rechazados serdn corregidos de manera satisfactoria por cuenta de EL CONTRATISTA.

DECIMOCTAVA: Supervision de los trabajos. EL ESTADO Hevard a cabo su supervision o auditoria
de la calidad, sin obstaculizar los trabajos en forma irazonable v EL CONTRATISTA ejecutard los
trabajos sin obstaculizar dicha supervision o auditoria en forma rrazonable,

50 por causas atribuibles a EL CONTRATISTA, EL ESTADO estuviese impedido de ejercer su derecho
de supervisar, inspeccionar o de presenciar las pruebas de cualguier trabajo de acuerdo con las
disposiciones de este articulo, entonces, esto serd motivo para el rechazo del trabajo relacionadao.

DECIMONOVEMNA: Aviso de supervision. EL CONTRATISTA dard aviso a EL ESTADOD con al menos 48
horas de anticipacidn de cualquiera prueba o inspeccidén del trabajo gque deba presenciar.,

VIGESIMA: Conservacion de derechos. Ni [a falta de supervisar, inspeccionar o presenciar las
pruebas de alguna parte de los trabajos, construccidn civil, materiales, equipos defectuosos; ni la
aprobacion de los mismos 8 EL CONTRATISTA, perjudicara los derechos de EL ESTADO de
rechazarlos posteriormente, de acuerdo con o previsio en ¢l CONTRATO, El hecho de que una de
las partes permita una o varias veces que la otra incumpla sus obligaciones o las cumpla
imparfactamente o en forma distinta de la pactada o no insista en cumplimiento exacto de tales
obligaciones o no ejerza oportunamente (o5 derechos contractuales o legales que le correspondan,
no 58 reputara ni equivaldra a modificaciones del presente contrato, ni optara en ningun casc para
gque dicha parte, en el futuro, insista én el cumplimiento fiel ¥ especifico de las obligaciones gue
corren a carge de ka otra o ejerza los derechos convencionales o legales de gue sea titular.

VIGESIMA PRIMERA: No aceptacion tdcita. Ninguna sceptacion de cualguier parte de log trabajos
serd dada o Inferida como resultado de tal inspeccion o auditoria por EL ESTADO. Cualguier
presencia en las pruebas o renuncias a [as mismas no relevard a EL CONTRATISTA de su
responsabilidad por el cumplimiento del CONTRATO.

VIGESIMA SEGUNDA: Posibilidad de Cesidn. EL CONTRATISTA podra ceder los derechos que nazcan
del contrato, previo cumplimiento de formalidades establecidas en la ley v reglamento, o por las
condiciones consignadas en el Pliego de Cargos gue hayan servido de base en el procadimiento de
sebaccitn de contratista. 5in embargo, en todos los casos, sera preciso que el cesionario retna las
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condiclones y preste las garantias exigidas a EL CONTRATISTA y que EL ESTADO consienta la cesidn,
haciendola constar por escrito en el expediente respectiva,

Por su parte, EL ESTADO tiene el derecho de ceder y traspasar este CONTRATO sin la previa
aprobacion escrita de EL CONTRATISTA, a cualguier institucion o dependencia gubernamental, con
la condicién de que el cesionario asuma todos los derechos y [as obligaciones que 2l cedente tiene
conforme a este CONTRATO.

VIGESIMA TERCERA: Proteccion del medio ambiente, EL CONTRATISTA debera aplicar practicas
amblentales responsablemente, a efecto de minimizar el impacto negativo que su actividad pueda
tener sobre el ambiente. Estas practicas de segurbdad incluirdan medidas de mitigacian del impacto
y controles para evitar fugas/derrames o cualquier otro incidente que pueda vulnerar la operacian
de la construccion y lo gue ello entrafie. Para lo anterior, EL CONTRATISTA desarroliara
manuales/reglamentos de procedimientos compatibles con los estandares de la legislacian
ambiental vigente.

VIGESIMA CUARTA: Péliza de seguros, EL CONTRATISTA presenta la Paliza de Responsabilidad Civil
No 06-01-0020250%=mitida par ALIADO SEGUROS, 5.A., la cual cubre el 10% del valor del contrato y
sord para cubrir los dafios o perjulcios causados por EL a EL ESTADO y/o a terceros en el curso de la
ejecucin del presente CONTRATO.

VIGESIMA QUINTA: Renuncia. Declara EL CONTRATISTA que se acoge a las leyes de a Repdblica de
Panama, a las jurisdiccidn de los Tribunales Macionales, v en el caso de ser EL CONTRATISTA
extranjero, ya sea persona natural o juridica, o gue en esta Gltima, existan extranjenos que Sean
propietarios o que tengan ef control sobre las acciones o participaciones sociales en ella, declara
que renuncia a la reclamacion diplomatica relacionada con el presente contrato, salvo el caso de
denegacion de |usticla.

VIGESIMA SEXTA: Queda convenide que las Especificaciones Tecnicas constituyen un anexo de este
COMNTRATO; por consiguiente, forman parte integrante v son de obligatoric cumplimiento tanto
para EL ESTADO como para EL CONTRATISTA.

VIGESIMA SEPTIMA: Toda modificacion que se haga al presente contrato, serd documentada
mediante Adenda, la cual serd perfeccionada una vez sea aprobada por la Contraloria General de la
Repiblica.

VIGESIMA OCTAVA: Timbreas. Al original de este CONTRATO NO SE LE ADHIEREN TIMBRES, segin
lo exlge el Articulo 967 del Cadigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencién determinada por el
Articulo 36 de la Ley No.B del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articule 973 del
Codigo Fiscal v el Articule 7 del Decreto Ejecutive 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el
Decreto Ejecutive 539 de 30 de noviembre de 2011,

VIGESIMA NOVENA: Vigencia. El presente contrato entrard en vigencia y efectividad, a partir de la
fecha en que se cuente con todas las aprebaciones v formalidades, de acuerdo con lo establecido
an el Articule 74 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 el cual establece que la
celebracion de los contratos corresponde al ministro o representante legal de la entidad contratante
correspondiente o a quien se delegue esta facultad, por parte del Estado, de acuerdo con lasg
condiciones y los requlsitos exigidos en el pliego de cargos y las disposiciones legales pertinentes.
Los contratos se entenderan perfeccionados cuando sean refrendados por la Contraloria General de
la Republica, y surtiran sus efectos a partir de la fecha de notificacion o entrega de la orden de
proceder al contratista, Se exceptdan los convenios marca, |os cuales se perfeccionaran una ves
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sean suscritos por la Direccion General de Contrataciones Poblicas. Todos los contratos,
independientemente de su cuantia, se deberdn publicar en el Sistema Electronico de Contrataciones
Publicas "Panamalompra".

Para constancia de ip convenido, se expide y firma el presente Contrato, en la ciudad de Panamd, a

los \iEinai ocpn (3 5) dias del mes de S s miue  del dos mil diecisiete (2017),
POR EL ESTADO, POR EL CONTRATISTA

Jypdicttipns,

Ministra de Educacidn

REFRENDO

S

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLI
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