REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION

CONTRATO No. 0-34-2017

ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION
Y
CONSORCIO COPASA - PROINARK

DISENO Y CONSTRUCCION DE DIEZ AULAS TEORICAS, SEIS
LABORATORIOS, CUATRO AULAS DE PREESCOLAR, DOS AULAS DE
RECURSOS, COMEDOR, GABINETE PSICOPEDAGOGICO, SALON DE
PROFESORES, GIMNASIO TECHADO CON GRADERIAS, MODULO
ADMINISTRATIVO Y SISTEMA ELECTRICO EN EL C.E.B.G. VALLE RISCO
UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE VALLE DE RISCO, DISTRITO DE
ALMIRANTE, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO.

Entre quienes suscriben, a saber: MARCELA PAREDES DE VASQUEZ, mujer,
panamefia, mayor de edad con cédula de identidad personal No. 8-230-451, en su condicién
de Ministra de Educacion, actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una
parte, y por la otra parte NANCY YANETH SILVA MENDOZA, mujer de nacionalidad
panameiia, mayor de edad, con cédula de identidad No. 8-799-550, actuando en nombre y
representacion del CONSORCIO COPASA PROINARK, constituido por las Empresas
Constructora Pacifico Atlantico, S.A. (COPASA), Sociedad Anénima debidamente
registrada en la Seccion de Micropeliculas (Mercantil) a Folio No. 623535 del Registro
Publico de Panamd y PROINARK, Sociedad Extranjera debidamente registrada en la Seccion
de Micropeliculas (Mercantil) a Folio No. 155590135 del Registro Publico de Panama, en lo
sucesivo se le denominara LA CONTRATISTA, han convenido en celebrar el siguiente
contrato, ¢l cual fue adjudicado mediante Resuelto No. 2072 de 8 de mayo de 2017 y basado en
la Licitacion por Mejor Valor No. 2017-0-07-0-01-LV-028973, y en los siguientes términos
y condiciones:

PRIMERA: Objeto del Contrato. El objeto de este Contrato es la ejecucion de los trabajos
de “DISENO Y CONSTRUCCION DE DIEZ AULAS TEORICAS, SEIS
LABORATORIOS, CUATRO AULAS DE PREESCOLAR, DOS AULAS DE
RECURSOS, COMEDOR, GABINETE PSICOPEDAGOGICO, SALON DE
PROFESORES, GIMNASIO TECHADO CON GRADERIAS, MODULO
ADMINISTRATIVO Y SISTEMA ELECTRICO EN EL C.E.B.G. VALLE RISCO
UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE VALLE DE RISCO, DISTRITO DE
ALMIRANTE, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO”, de acuerdo con la propuesta
presentada por LA CONTRATISTA en la Licitacién por Mejor Valor No. 2017-0-07-0-01-
LV-028973, que de acuerdo a la Certificacién DRBT-001-2015, el Ministerio de Ambiente
a través de la Direccion Regional de Bocas del Toro hace constar que El Centro de Educacion
Basica General de Valle Risco ubicada en el Corregimiento Valle del Risco, Distrito de
Changuinola, Provincia de Bocas del Toro se encuentra dentro del Bosque Protector de Palo
Seco (BPPS) Area Protegida creada el 23 de septiembre de 1983.

SEGUNDA: Orden de Prelacién. El orden de prelacion de los documentos del CONTRATO,

en caso de contradicciones o discrepancias, entre ellos, es el siguiente:

1. El contrato, las adendas y sus anexos.

2. El Pliego de Cargos, sus Adendas y las Especificaciones Técnicas del Acto

Publico.

Planos.

4. La oferta presentada por el contratista junto con las cartas y documentos que
contempla el alcance del Acto Publico.

[F5]

TERCERA: Obligaciones del Contratista. LA CONTRATISTA se obliga a:

a. Llevar a cabo por su cuenta, en su totalidad en el plazo establecido los trabajos del
“DISENO Y CONSTRUCCION DE DIEZ AULAS TEORICAS, SEIS
LABORATORIOS, CUATRO AULAS DE PREESCOLAR, DOS AULAS DE



RECURSOS, COMEDOR, GABINETE PSICOPEDAGOGICO, SALON DE
PROFESORES, GIMNASIO TECHADO CON GRADERIAS, MODULO
ADMINISTRATIVO Y SISTEMA ELECTRICO EN EL C.E.B.G. VALLE
RISCO UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE VALLE DE RISCO,
DISTRITO DE ALMIRANTE, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO”, de
acuerdo con la propuesta presentada por LA CONTRATISTA en la Licitacion por
Mejor Valor No. 2017-0-07-0-01-LV-028973, los planos y especificaciones técnicas
y todas y cada una de las disposiciones complementarias contenidas en el Pliego de
Cargos.

Suministrar por su propia cuenta, todos los materiales, maquinarias, equipo,
incluyendo combustible, herramientas, accesorios, transporte y conservacion de los
mismos durante el periodo de construccion, garantia, financiamiento, mano de obra,
técnicos, especialistas y cualquier otro recurso y aportes incidentales que se requieren
para la terminacion satisfactoria de los trabajos a que se refiere este CONTRATO.
Entregar a EL ESTADO una Fianza de Cumplimiento del presente CONTRATO.

LA CONTRATISTA hace entrega de la Fianza No. 02-31-2995, por un monto de ~

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE BALBOAS CON 20/100 (B/. 2,447,

/897 20), emitida por BANESCO SEGUROS, S.A., que equivale a un 70% del monto

total del contrato y tendra una vigencia por todo el periodo de ejecucion del contrato
principal, y al término de la liquidacion, mdas el término de tres (3) afios, para
responder por los defectos de reconstruccion de la obra o bien inmueble. Esta fianza
puede constituirse en dinero en efectivo, en titulos de crédito de EL ESTADO, en
poliza de compafiias de seguros, mediante garantia bancaria o cheques librados o
certificados por bancos locales. Esta fianza debera garantizar todas y cada una de las
obligaciones que contrae el contratista, y se emitira a favor del Ministerio de
Educacion/Contraloria General de la Republica. En caso de incumplimiento la
entidad contratante comunicara por escrito a la Fiadora y a el contratista, dentro de
los treinta (30) dias hébiles siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento de alguna
de las causales que puedan dar lugar a la resolucion administrativa del contrato o que
se haya dado inicio a las diligencias de investigacién para el mismo fin. El
incumplimiento se da con la expedicion de la resoluciéon que resuelve
administrativamente el contrato. La Fiadora dispondra de un término de treinta (30)
dias calendario siguientes a la notificacion del incumplimiento para ejercer la opcion
de pagar el importe de la fianza, o de sustituir al contratista en todos sus derechos y
obligaciones siempre que quien vaya a continuarlo, por cuenta de la Fiadora y a
cuenta y riesgo de esta tenga capacidad técnica y financiera a juicio de la entidad
oficial. En las Fianzas de Cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo de fianza,
aprobado por la Contraloria General de la Reptiblica, incluido en los Formularios del
Pliego de Cargos y Especificaciones.

Entregar la OBRA descrita en la Clausula Primera, que antecede, total y debidamente
terminada dentro de los SEISCIENTOS SESENTA (660) DIAS calendarios de
ejecucion de la obra y el plazo de vigencia del contrato sera dentro de los
SETECIENTOS VEINTE (?20) DIAS calendarios, salvo extensiones a que diera
lugar. e

Permitir que EL. ESTADO tenga acceso a la OBRA en todo momento, por medio de
inspectores o supervisores, para velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones
asumidas por LA CONTRATISTA en este CONTRATO. LA CONTRATISTA
daré las facilidades apropiadas para dicho acceso e inspeccion, teniendo El ESTADO
la facultad de hacer recomendaciones sobre cuestiones relacionadas a la OBRA,
basadas en las especificaciones de ésta, las cuales deben ser satisfactorias y
prontamente atendidas por LA CONTRATISTA.

EL ESTADO se reserva el derecho de efectuar cambios en los planos y
especificaciones durante el desarrollo de los trabajos descritos en el literal a, de la
Clausula Tercera, cuando asi lo estime conveniente.

Mantener al frente de la OBRA, objeto del presente CONTRATO, a una persona
idonea debidamente autorizada, encargada de ejecutar las instrucciones que le
imparta el inspector y/o supervisor, las cuales seran de obligatorio cumplimiento para
LA CONTRATISTA, de conformidad con lo que establecen las Especificaciones
Técnicas.
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h. LA CONTRATISTA es responsable de todo lo concerniente a la obtencion de los

permisos municipales necesarios para la ejecucion de la Obra v efectuard los tramites
correspondientes, estando los pagos por derechos inherentes a su cargo.

i. LA CONTRATISTA se obliga a cumplir con todos los procedimientos ¢
instrucciones establecidos por la Entidad y la Legislacion correspondiente, en lo que
respecta al Medio Ambiente y a la Seguridad y Salud Ocupacional.

j. Atender prontamente todas las recomendaciones que le haga la Entidad Contratante,
siempre que tales recomendaciones estén basadas en las especificaciones y demas
anexos del pliego y contrato.

k. Efectuar por cuenta propia todas las reparaciones y composiciones de desperfectos
que puedan producirse por construccion deficiente durante el periodo de tres (3) afios
siguientes a la entrega y aceptacion de la OBRA.

. Serd responsabilidad de LA CONTRATISTA que cualquier descubrimiento de
interés historico o de otra naturaleza o de valor significativo que se descubra en la
zona de la obra sea notificado de inmediato a la Supervision, quien notificara a la vez
a la Entidad acerca del descubrimiento y determinard la manera de proceder de
acuerdo a las disposiciones vigentes sobre el particular.

m. Guardar reserva y no hacer uso de la informacion suministrada por la Entidad
Contratante.

n. Mantener la mas estricta reserva de la informacion, al igual que todos sus
colaboradores o terceros en general que actiien en su nombre y/o representacion, por
lo que no podra revelar, divulgar, comunicar, exhibir, vender, mostrar, utilizar, y/o
emplearla, por si o por intermedia persona, la informacion que reciba de la entidad
contratante, entendiéndose por tal, cualquier entidad publica y los servidores publicos
0 agentes que actien en su nombre y representacion para fines particulares,
comerciales o cualquier otra finalidad distinta acordada, sin que medie autorizacion
expresa de la entidad contratante.

0. Cumplir fielmente con el contenido de los documentos del contrato y lo dispuesto en
las leyes, decretos, acuerdos municipales y demas disposiciones legales vigentes, asi
como asumir los gastos que de ellas se genere, sin que constituya costo adicional para
la entidad contratante.

p. El Contratista debera implementar las acciones necesarias para el real cumplimiento
del Texto Unico de la ley 22 de 27 de junio de 2006 de Contratacién Publica, leyes,
resoluciones ordenanzas municipales aplicables a la Obra; asi como para el
suministro y transporte de materiales y equipos, acciones que se compromete a
cumplir y respetar, no teniendo la Entidad responsabilidad frente a las reclamaciones
a que diere lugar el Contratista por infraccion de las mismas.

CUARTA: Obligaciones de EL ESTADO y pagos. EL ESTADO por su parte, se
compromete a pagar a LA CONTRATISTA la suma de TRES MILLONES
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE BALBOAS CON
56/100 (B/. 3,268,220.56) mas el aporte del 7% del Impuesto de Transferencia de Bienes
Corporales Muebles y la Prestacion de Servicios (ITBMS), que asciende a la suma de
DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO
BALBOAS con 44/100 (B/. 228,775.44) segun lo estipulado en la Ley 8 del 15 de marzo de
2010 y Ley 33 del 30 de junio de 2010, por la ejecucion de la OBRA descrita en la Clausula
Primera, del presente Contrato. El monto total de este Contrato asciende a la suma de TRES
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS

NOVENTA 'Y SEIS BALBOAS CON 00/100 (B/. 3,496,996.00), con cargo a la Cuenta No\.)(/f"

200800700146 del FONDO MIN. EDUC. FDO ESPECIAL DE EDU_CACION~FECE.

FG2.

;:““t”’ Actividades Cienta Mo Monto 7% ITBMS Total
cscolar

C.E.B.G. | “Diseiio y Construccion de Diez Aulas

Valle Tedricas, Seis Laboratorios, Cuatro | 200800700146

Riscé Aulas de Preescolar, Dos Aula de B/. 3,268,220.56 | B/. 228,775.44 | B/. 3,496,996.00

Recursos, Comedor, Gabinete
Psicopedagogico, Salon de Profesores,
Gimnasio Techado con Graderias,
Module Administrativo y  Sistema
Eléctrico en el C.E.B.G. Valle Riscé
ubicado en el Corregimiento de Valle de
Risco, Distrito de Almirante, Provincia
de Bocas del Toro”




Los pagos se efectuaran por medio de avances de obra, de acuerdo a lo dispuesto en el
Articulo 86 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 206 y los y los Articulos 233 Y
234 del Decreto Ejecutivo No. 366 de diciembre de 2006, mediante el procedimiento de
presentacion de cuentas establecido en el Ministerio de Educacion para tal fin, cumpliendo
asi con los porcentajes y cantidades que se sefialan en el cuadro sefialado para poder
presentarla y segun lo establecido en el cronograma de actividades presentado en la
propuesta, con cargo a la cuenta No. 200800700146 del FONDO MIN. EDUC. FDO
ESPECIAL DE EDUCACION-FECE, para cumplir con las obligaciones contraidas con el
contratista.

EL ESTADO podra hacer deducciones de los pagos parciales o del pago final, en concepto
de trabajos defectuosos. El pago final se verificard a la entrega de la OBRA por LA
CONTRATISTA y su aceptacion final por parte de EL ESTADO.

En virtud del articulo 19 del Decreto Ejecutivo 594 de 24 de diciembre de 2015, E1 ESTADO
retendr4 el cincuenta por ciento (50%) del ITBMS a LA CONTRATISTA.

QUINTA: Ejecucion del Contrato. LA CONTRATISTA se obliga a entregar los disefios,
planos de construccion y la Obra descrita completamente terminada a EL MINISTERIO
DE EDUCACION a los SEISCIENTOS SESENTA (660) DIAS CALENDARIO, contados
a partir del dia habil siguiente a la notificacion de la Orden de Proceder.

SEXTA: Liberacién de Responsabilidad. LA CONTRATISTA exime y libera expresa y
totalmente a EL. ESTADO respecto a terceros, de toda responsabilidad civil, penal, laboral
o de cualquiera otra naturaleza que pudiere derivarse de la ejecucion del presente
CONTRATO.

LA CONTRATISTA liberard a EL ESTADO y a sus Representantes de cualquier pleito,
demanda o accion de cualquier indole, promovida por cualquier persona natural o juridica,
por causa de dafios o perjuicios reales o infundados, como consecuencia de la ejecucién de
cualquier trabajo, de la incorporacion a la obra de cualquier material, del empleo de cualquier
persona, equipo o métodos, por omisioén de cualquier acto o por negligencias, descuidos o
desaciertos de LA CONTRATISTA o sus empleados en la ejecucion de la obra.

SEPTIMA: Garantia del 10%. LA CONTRATISTA acepta y conviene en que EL
ESTADO retendra como garantia adicional de cumplimiento, un porcentaje equivalente al
diez por ciento (10%) del valor total de la cuenta presentada en concepto de trabajos
ejecutados y mantenimiento realizados. La suma total retenida por tal concepto, no devengara
intereses y serd reembolsado a LA CONTRATISTA dentro de los plazos legales después de
terminado los trabajos, previa presentacion de cuenta siempre y cuando no queden reclamos
pendientes en su contra.

OCTAVA: Multas. LA CONTRATISTA acepta y conviene en pagar a EL ESTADO, en
concepto de multa por incumplimiento, el cuatro por ciento (4%) dividido entre treinta (30)
por cada dia calendario de atraso del valor equivalente a la porcién dejada de entregar o
ejecutar por el contratista, siempre que el trabajo permanezca incompleto después del tiempo
acordado y de todas las extensiones que se concedan.

El valor total de la multa no sera en ningun caso superior al diez por ciento (10%) del valor
del contrato y debera ingresar al Tesoro Nacional, segin lo estipulado en el Articulo 110 del
Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006.

NOVENA: Subcontratos y Responsabilidad. LA CONTRATISTA podra celebrar
subcontratos para la ejecucion parcial de los trabajos, siempre y cuando no exceda el cuarenta
(40%) de la totalidad de los trabajos. Salvo estipulacion en contrario establecida en el
Contrato, los subcontratos celebrados por el Contratista no creardn relaciéon contractual
alguna entre la Entidad Contratante y el Subcontratista correspondiente. La existencia de un
subcontrato no libera al Contratista de sus obligaciones, compromisos, garantias o
responsabilidades frente a la Entidad Contratante de acuerdo con el Contrato y con las Leyes
Aplicables.



LA CONTRATISTA debera rcspondcr frente a EL ESTADO por los actos u vmisioncs Jdo
sus subcontratistas o de cualesquiera otras personas directamente empleadas por ella para el
uso de la ejecucion de la obra objeto del presente CONTRATO. En consecuencia, eximira
de toda responsabilidad a EL. ESTADO frente a los subcontratistas, referente a los deberes
emanados de la presente relacion contractual.

DECIMA: Estandares de Entrega. LA CONTRATISTA declara expresamente que tanto
¢l como los subcontratistas estan altamente capacitados para ejecutar el objeto a que se refiere
este CONTRATO, por lo tanto, garantiza la 6ptima calidad del trabajo. Es responsabilidad
de LA CONTRATISTA, de acuerdo con el presente CONTRATO, rehacer, por su propia
y exclusiva cuenta y costo, todo aquello que, por causas imputables a €l, fuese provisto con
defectos, deficiencias o de manera incompleta.

Declara EL. ESTADQO, que a requerimiento de éste y por decision unilateral, de acuerdo con
las condiciones establecidas en el Pliego de Cargos y las necesidades educativas que se
presenten durante el tiempo de ejecucion de la obra, podra recibir para su uso u ocupacion,
la obra sustancialmente ejecutada, objeto de este contrato y que se sefiala en la Clausula
Primera del mismo, aunque queden pendientes etapas o trabajos por realizar.

La recepcion parcial de una parte de la obra se recogera en la correspondiente Acta de Entrega
Sustancial de la Obra, que debera ser emitida por EL. ESTADO y avalada por la Contraloria
General para tal fin. Los efectos legales se surtiran de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 4
del Articulo 86 y Articulo 87 del Texto unico de la Ley 22 de 2006 y numeral d del Articulo
234 y Articulo 237 del Decreto Ejecutivo 366 de 28 de diciembre de 2006.

La terminacion de la obra objeto de este contrato se recoge en el Acta de Aceptacion Final,
después de que EL ESTADO haya comprobado que se han cumplido todos los requisitos del
contrato. Esta Acta de Aceptacion Final de la obra debera ser emitida por el Ministerio de
Educacién y avalada por la Contraloria General de la Republica para su validez, de acuerdo
a lo dispuesto en el Articulo 87 del Texto tinico de la Ley 22 de 2006 y Articulo 235 del
Decreto Ejecutivo 366 de 28 de diciembre de 2006.

UNDECIMA: Conocimiento del Entorno. LA CONTRATISTA manifiesta que esta
familiarizado con las condiciones en Panama incluyendo, pero sin limitarse a la forma y
naturaleza del sitio escogido y de sus condiciones estacionales, climaticas y meteorologicas,
la accesibilidad, la disponibilidad de mano de obra, materiales, suministros de fuerza eléctrica
y de agua, recursos de transporte, hospedaje y todos los demds asuntos que pudieran afectar
los trabajos.

LA CONTRATISTA declara expresamente que cualquier falta, descuido, error u omision
en obtener la informacion a que se refiere este articulo, no la exime de su responsabilidad en
la realizacion satisfactoria del trabajo ni de las obligaciones que se derivan de este
CONTRATO.

DECIMO SEGUNDA: Resolucién Administrativa del Contrato. EL ESTADO se
reserva el derecho de declarar Resuelto Administrativamente el presente CONTRATO
cuando LA CONTRATISTA incumpla cualquiera de sus obligaciones emanadas de este
Contrato: a saber:

1. El incumplimiento de las clausulas pactadas.

2. Lamuerte de LA CONTRATISTA en los casos en que deba producir la extincion del
Contrato conforme al Cédigo Civil, siempre y cuando no se haya previsto que los
sucesores de LA CONTRATISTA, persona natural, pueden continuar con el
CONTRATO.

3. La declaratoria judicial de liquidacién del contratista;

4. La incapacidad fisica permanente de LA CONTRATISTA, certificado por médico
idoneo, que le imposibilite la realizacion de la obra, si fuera persona natural;

5. Disoluciéon de LA CONTRATISTA cuando éste sea una Persona Juridica o de las
sociedades que integran un consorcio o asociacion accidental, salvo que los demas
miembros del consorcio puedan cumplir el CONTRATO de que se trata;

6. El incumplimiento del CONTRATO.



Se consideraran también como causales de Resolucién Administrativa por incun)Plixniuutu
del CONTRATO, pero sin limitarse a ellas, las siguientes:

2,

10.

11.

12,

13,
14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.

21.

Que LA CONTRATISTA no extienda la vigencia de la fianza de cumplimiento 30
dias antes de su vencimiento, sin necesidad de requerimiento de la entidad contratante.
Que LA CONTRATISTA se rehiise o falle en llevar a cabo cualquier parte de la
OBRA con la diligencia que garantice su terminacion satisfactoria dentro del periodo
especificado en el CONTRATO, incluyendo cualquier extension de tiempo
debidamente autorizada.

. No haber comenzado la OBRA dentro del tiempo debido o acordado con la entidad

contratante.

Las acciones de LA CONTRATISTA que tiendan a desvirtuar el objeto del
CONTRATO.

El abandono o suspension de la OBRA sin la autorizacion debidamente expedida.

La renuencia a cumplir con las indicaciones o acatar las 6rdenes desconociendo la
autoridad del Residente o del Ingeniero de la entidad contratante.

No disponer del personal ni del equipo con la calidad, capacidad y en la cantidad
necesaria para efectuar satisfactoriamente la obra dentro del periodo fijado.

Si LA CONTRATISTA no inicia la obra dentro de los tres (3) dias habiles después
de haber recibido la aprobacion correspondiente al Plan de Trabajo.

Si LA CONTRATISTA se declara en quiebra o transfiere los beneficios a los
acreedores, o presenta una peticion o instituye cualquier procedimiento de o en
relaciéon a la quiebra, para la ampliacion de plazo, composicion, reajuste,
modificacion, liquidacion o liberacion de sus deudas o responsabilidades.

Si el contrato o cualquier para de él se cede a un tercero, sin el consentimiento de la
entidad contratante.

Si este contrato o cualquier derecho, dinero o reclamo, el Contratista lo transfiere en
forma diferente a lo especificado.

Si en cualquier momento, las condiciones aqui especificadas con relacion a la obra no
son cumplidas totalmente.

Si la obra o cualquier parte de ella es innecesaria o irrazonablemente demorada.

Si LA CONTRATISTA no estd o no ha estado ejecutando el Contrato en
conformidad con el cronograma de trabajo aprobado la entidad contratante.

Si LA CONTRATISTA esta violando o es negligente en la ejecucion de algunas de
las disposiciones del Contrato.

Siempre que LA CONTRATISTA, después de haber sido notificado por escrito, por
la entidad contratante, se rehusase a hacer la reposicion de materiales o trabajos que
le hubiese sido indicada o se demorase en iniciar los tramites necesarios para ello por
mas de diez (10) dias calendario, a contar de la fecha de notificacion, sin causa
justificada.

El incumplimiento de las normas de seguridad ocupacional aplicables al proyecto.

El incumplimiento de normas de higiene y mitigacion aplicables al proyecto.

El incumplimiento de las normas de calidad establecidas en el Capitulo III,
especificaciones técnicas del pliego de cargos.

De resultar favorecido con la adjudicacion definitiva, el proponente no podra cambiar
al profesional con el cual fue objeto de calificacion, a no ser que sea por causa de
fuerza mayor y se acrediten las pruebas pertinentes sea aprobado por la Entidad
Contratante por cumplir con los requisitos establecidos en el Pliego. De no ser asi, se
procederd a la Resolucion Administrativa del Contrato.

Las previstas en el Articulo 113 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006.

Cuando la causal de resolucion de este CONTRATO sea el incumplimiento de alguna de las
obligaciones que asume LA CONTRATISTA o alguna de las mencionadas en esta
Clausula que no sea caso fortuito o fuerza mayor, de conformidad con los Planos y
Especificaciones Técnicas, EL ESTADO quedaré facultado de pleno derecho para resolverlo
administrativamente, lo cual acarreard a LA CONTRATISTA la pérdida total e inmediata
de la garantia de cumplimiento y de las retenciones habidas, en favor de EL ESTADO.

DECIMO TERCERA: Garantias. LA CONTRATISTA garantiza a EL. ESTADO, que
todos los equipos y materiales de construccion cubiertos dentro de este CONTRATO seran
de buena calidad, disefio, libre de defectos, adecuados y suficientes para cumplir con los
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requerimientos de este CONTRATO Y quec satisfardn plenamente  las condicioncs
operacionales especificadas en el Pliego de Cargos.

En la ejecucion de la OBRA, LA CONTRATISTA sera responsable por cualesquiera
discrepancias, errores u omisiones en que se incurra. En caso de que cualquier parte de la
construccion civil se vuelva a ejecutar o se reemplace, el Periodo de Garantia sera extendido,
el cual se empezard a contar a partir de la fecha en que fue aceptada la re-ejecucion y/o

reemplazo, segun fuere el caso, a menos que se convenga otra cosa entre EL ESTADO y LA
CONTRATISTA, cuyo costo correspondiente sera cargada a LA CONTRATISTA.

DECIMO CUARTA: Personal Clave. El personal clave de LA CONTRATISTA es el
indicado en la propuesta del acto publico y de acuerdo con el plan o programa de desarrollo
de los trabajos, aprobados por EL. ESTADO. En caso de cualquier cambio de personal clave
de LA CONTRATISTA, en relacion con la ejecucion del trabajo, éste presentard el
correspondiente Curriculum Vitae a EL ESTADO, para su revision y aceptacion en cuanto
a la posicion nominada.

El ESTADO notificara formalmente a LA CONTRATISTA de la aceptacion o rechazo del
candidato propuesto. La decision de EL. ESTADO en tales asuntos sera final y tendra que
ser motivada. Si una nominaciéon es rechazada, LA CONTRATISTA propondra otros
candidatos segtin fuere el caso, tomando en cuenta los requerimientos de EL ESTADO con

respecto a experiencia y calificacién. El personal clave tendra la obligacion de dirigir la
ejecucion del Contrato, por parte de LA CONTRATISTA.

LA CONTRATISTA no designara, reemplazard o removerd a cualquier persona clave, sin
primero obtener la aprobacion de EL ESTADO.

DECIMO QUINTA: Inspeccién. Desde que inicia la ejecucion del objeto del
CONTRATO hasta la fecha de su Aceptaciéon Final, EL ESTADO supervisara, ya sea a
través de una empresa externa contratada para tal fin por el Ministerio de Educacion o bien,
a través de los Inspectores de obras de EL ESTADO de todos los trabajos que se efectiien
por parte de LA CONTRATISTA, atendiendo las especificaciones técnicas sefialadas en el
Capitulo IIT del Pliego de Cargos contentivo de este contrato.

De formalizarse una contratacion externa para la inspeccion de la obra objeto de este contrato,
ésta debera contar con el aval del técnico idoneo del Ministerio de Educacion para su
aprobacion.

DECIMO SEXTA: Supervisores. LA CONTRATISTA proveerd a los supervisores e
inspectores, ya sean internos o externos nombrados por EL ESTADO, todas las facilidades
adecuadas para inspeccionar el trabajo concluido o en proceso de ejecucion, instalacion de
equipos, preparacion de materiales y recepcion de equipos en el sitio de trabajo.

DECIMO SEPTIMA: Responsabilidad de Supervisién. La responsabilidad en cuanto a
la supervision y de las pruebas de construccion, equipamiento y entrenamiento, asi como de
todos los materiales, equipos, manufacturas y obras temporales sera de LA
CONTRATISTA, hasta cuando se efectiie el Acta de Aceptacion Final. Sin embargo, la
ejecucion de dichos trabajos estard en todo momento sujeto a la inspeccioén y supervision de
la calidad y/o auditoria de la calidad, permitiendo al inspector interno o externo de El Estado
presenciar las pruebas.

DECIMO OCTAVA: Rechazo de los trabajos. EL ESTADO, ya sea a través de su
inspector interno o externo tendra el derecho de rechazar cualquier parte de los trabajos que
no cumpla con los requerimientos de este CONTRATO, sus adendas, planos, y el Pliego
de Cargo contentivo de este contrato. Después de ello, tales trabajos rechazados seran
corregidos de manera satisfactoria por cuenta de LA CONTRATISTA.

DECIMO NOVENA: Supervision de los trabajos. EL ESTADO llevara a cabo su
supervision o auditoria de la calidad, sin obstaculizar los trabajos en forma irrazonable y LA
CONTRATISTA ejecutara los trabajos sin obstaculizar dicha supervisién o auditoria en
forma irrazonable. Si por causas atribuibles a LA CONTRATISTA, EL ESTADO estuviese
impedido de ejercer su derecho de supervisar, inspeccionar o de presenciar las pruebas de



cualqmcr trabajo de acuerdo con las disposiciones de este articnlo. entoncec. acto serd motivo
para el rechazo del trabajo relacionado.

VIGESIMA: Aviso de supervision. LA CONTRATISTA daré aviso al Inspector de obra
interno o externo de EL. ESTADO con al menos 48 horas de anticipacion de cualquiera
prueba o inspeccion del trabajo que deba presenciar.

VIGESIMA PRIMERA: Conservacion de derechos. Ni la falta de supervisar, inspeccionar
o presenciar las pruebas de alguna parte de los trabajos, construcciéon civil, materiales,
equipos defectuosos, ni la aprobacion de los mismos a LA CONTRATISTA, perjudicara
los derechos de EL ESTADO de rechazarlos posteriormente, de acuerdo con lo previsto en
el CONTRATO.

El hecho de que una de las partes permita una o varias veces que la otra incumpla sus
obligaciones o las cumpla imperfectamente o en forma distinta de la pactada o no insista en
el cumplimiento exacto de tales obligaciones o no ejerza oportunamente los derechos
contractuales o legales que le correspondan, no se reputara ni equivaldra a modificaciones
del presente Contrato, ni optard en ningun caso para que dicha parte, en el futuro, insista en
el cumplimiento fiel y especifico de las obligaciones que corren a cargo de la otra o ejerza
los derechos convencionales o legales de que sea titular.

VIGESIMA SEGUNDA: No aceptacion tacita. Ninguna aceptacion de cualquier parte de
los trabajos sera dada o inferida como resultado de tal inspeccion o auditoria interna o externa
por EL ESTADO. Cualquier presencia en las pruebas o renuncias a las mismas no relevara
a LA CONTRATISTA de su responsabilidad por el cumplimiento del CONTRATO.

VIGESIMA TERCERA: Posibilidad de Cesién. LA CONTRATISTA no podré ceder
total, ni parcialmente este Contrato ni ninguno de sus derechos u obligaciones, intereses o
derechos similares bajo el Contrato o las Leyes Aplicables, sin el previo consentimiento por
escrito de la Entidad Contratante cuyo consentimiento podra ser denegado u otorgado a la
sola y absoluta discrecion de la Entidad Contratante. De ser otorgado el consentimiento, el
cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al
cedente.

La Entidad Contratante es libre de ceder sus derechos y/o posicion contractual u obligaciones,
o ceder, transferir, traspasar o establecer un derecho personal o “in rem” o constituir cualquier
carga o gravamen sobre su derechos o beneficios bajo el Contrato o que se deriven o surjan
del mismo, sin requerir para ello el consentimiento del Contratista.

EL ESTADO garantizara al Contratista seleccionado que sus derechos seran honrados
cualquiera que fuere la naturaleza de la cesion.

LA CONTRATISTA que opte por ceder créditos a una entidad financiera debera cumplir con
las formalidades establecidas en la Resolucion No. 1 de 23 de agosto de 2007 del Ministerio
de Economia y Finanzas sobre Cesiones de Créditos.

VIGESIMA CUARTA: Proteccién del Medio Ambiente. LA CONTRATISTA debera
aplicar practicas ambientales responsablemente, a efecto de minimizar el impacto negativo
que su actividad pueda tener sobre el ambiente. Estas practicas de seguridad incluirdn
medidas de mitigacion del impacto y controles para evitar fugas/derrames o cualquier otro
incidente que pueda vulnerar la operacion de la construccion y lo que ello entrafie. Para lo
anterior, LA CONTRATISTA desarrollara manuales/reglamentos de procedimientos
compatibles con los estandares de la legislacion ambiental vigente.

VIGESIMA QUINTA: Polizas de Seguros. LA CONTRATISTA presenta Poliza de
Seguro Todo Riesgo para Contratista (Tipo CAR) No. 10-04-37991-0, emitida por OPTIMA
COMPANIA DE SEGUROS, S.A., que cubre las sumas aseguradas de Obra Civil por TRES
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA
Y SEIS BALBOAS CON 00/100 (B/. 3,496,996.00), Responsabilidad Civil (EF) por la suma
de UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA
Y OCHO BALBOAS CON 40/100 (B/. 1,398,798.40), Remocion de Escombros por
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
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SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE BALBOAS CON 60/100 (B/. 349,699.60) que lo
proteja asimismo, a sus subcontratistas, al Ministerio de Educacion y sus representantes, a
terceros por cualquier dafio ocasionado en la obra durante su ejecucion; reclamo por lesiones
corporales, muerte o dafios a la propiedad (publica — privada) que puedan surgir de sus
operaciones bajo el Contrato, ya sean realizadas por este, por cualquier subcontratista o
cualquier persona empleada por ellos directa o indirectamente.

VIGESIMA SEXTA: Renuncia. Declara LA CONTRATISTA que se acoge a las leyes de
la Republica de Panam4, a las jurisdiccion de los Tribunales Nacionales, y en el caso de ser
LA CONTRATISTA extranjero, ya sea persona natural o juridica, o que en esta ultima,
existan extranjeros que sean propietarios o que tengan el control sobre las acciones o
participaciones sociales en ella, declara que renuncia a la reclamacién diplomatica
relacionada con el presente contrato, salvo el caso de denegacién de justicia.

VIGESIMA SEPTIMA: Queda convenido que las Especificaciones Técnicas constituyen
un anexo de este CONTRATO; por consiguiente, forman parte integrante y son de
obligatorio cumplimiento tanto para EL ESTADO como para LA CONTRATISTA.

VIGESIMA OCTAVA: Modificacién. Toda modificacion que se haga al presente contrato,
serd documentada mediante Adenda, la cual sera perfeccionada una vez sea aprobada por la
Contraloria General de la Republica.

VIGESIMA NOVENA: Timbres. Al original de este CONTRATO NO SE LE
ADHIEREN TIMBRES, segun lo exige el Articulo 967 del Cédigo Fiscal, toda vez que se
aplica la exencién determinada por el Articulo 36 de la Ley No.6 del 2 de febrero de 2005,
que modifica el Numeral 28, Articulo 973 del Codigo Fiscal y el Articulo 7 del Decreto
Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de
noviembre de 2011.

TRIGESIMA: Vigencia y Efectividad. El presente contrato entrard en vigencia y
efectividad, a partir de la fecha en que se cuente con todas las aprobaciones y formalidades,
de acuerdo con lo establecido en el Articulo 74 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio
de 2006 el cual establece que la celebracion de los contratos corresponde al ministro o
representante legal de la entidad contratante correspondiente o a quien se delegue esta
facultad, por parte del Estado, de acuerdo con las condiciones y los requisitos exigidos en el
pliego de cargos y las disposiciones legales pertinentes. Los contratos se entenderan
perfeccionados cuando sean refrendados por la Contraloria General de la Republica, y
surtiran sus efectos a partir de la fecha de notificacién o entrega de la orden de proceder al
contratista. Se exceptuan los convenios marco, los cuales se perfeccionaran una vez sean
suscritos por la Direccion General de Contrataciones Publicas. Todos los contratos,
independientemente de su cuantia, se deberdn publicar en el Sistema Electrénico de
Contrataciones Publicas “PanamaCompra”.

Para constancia de lo convenido, se expide y firma el presente__)Contrato, en la ciudad de
Panami, a los oy/noe ( 1SS) dias del mes de S< P‘f‘lc{mb’&; del dos mil
diecisiete (2017). '

. DE AgN
“
\/

4 ’\'%\ POR LA CONTRATISTA,

w Z ﬁycy YANETH SILVA MENDOZA
Corsorcip Copasa - Proinark

REFRENDO

POR EL ESTADO,

e

MARCELA PAREDES DE
Ministra de Educacion

CONTRALORIA GENERAL DE LA
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