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REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION

CONTRATO No. 0-54-2017 506133 (%

ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION
Y
A& A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A,

PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION Y CONSTRUGCION DEL C.E.B.G. CERRO
' MIGUEL, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE RIO INDHO, DISTRITO DE PEHDMUME, PROVINCIA DE
GQCLE, REPUBLICA DE PANAMA”

ADJUDICADO MEDIANTE RESUELTO N°3735 DE 28 DE JULIO DE 2017, CONFORME A LA LICITACION
ABREVIADA POR MEJOR VALOR No.2017-0-07-0-02-AV-020255.

Entre quienes suscriben, a saber; MARCELA PAREDES DE "JASQUEZ,/fﬁUjEﬂ panamefia, mayor de edad,
portadora de la cédula de idenfidad personat 8-230-451, en su condicién de Ministra de Educacion, actuando en
nombre y representacién de EL ESTADO, por una parts, v por la otra, MARNEL AMET ARROYO ESP?HDZA,
varn, panamefio, mayor de edad, con cédula de identidad personat No.B-703-1268, actuando en nombre ¥
representacién de la Empresa A & A ARROYO Y ASOCIADOS, $.A., sociedad anérima debidamente corstitulda
y registrada en (Mercantll) Folic No.691080 del Registre Publico, en lo sucesivo EL CONTRATISTA, han convenldo
en celebrar el siguiente Contrato, y de acuerdo con los siguientes términos ¥ condiciones:

PRIMERA: Objeto del Contrato. Es la ejecucion de los trabajos del PROYECTOQ:; “DISENO, DESARROLLOQ DE
PLANOS, DEMOLICION Y ;CONSTRUCCION DEL C.E.B.G. CERRO MIGUEL, UBICADO EN EL
CORREGIMIENTO DE RiD INDIO, DISTRITO DE PENONOME, PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE

PANAMA”, de acuerdo con la propuesta presentada por EL CONTRATISTA en la Licitacion Abreviada par Mejor
Valor No.2017-0-07-0-02-AV-029255,

SEGUNDA: Orden de Prelacian. El orden de prelacisn de los documentos de CONTRATO, en caso de
coniradicciones o discrepancias, entre ellos, es ef siguiente:

1. ElContrato, las Adendas ¥ sus Anexos, e
2. ElPliego de Cargos y sus adendas del Acto Pliblico No.2017-0-07-0-02-AV-029255
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. Los planos de construccién ‘elaborados por el CONTRATISTA, aprobados por el MEDUCA y las en idades

respectivas.
4. Los parametros técnicos y acabados establecios en el Plisgo de Cargos
9. La oferta presentada por el Coniratista junto con fag cartas y documentos que contemnpla el alcance del acto
piblico No.2017-0-07-0-02-AY-025255,

TERCERA: Vigencia del Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a entregar los disefios, planos de constlluccfén
¥ la Obra descrita complstamente terminada a EL MINISTERIO DE EDUCACION a los cuatroclentos cin uenta
{#50) Dlas Calendarlos, contados a pariir del dfa habi siguiente a la nofificacién de Ia Orden de Proc er, los
cuales se desarrollaran de la siguiente manera;

oA R e SR SR e TR UL O e, TR ol TR
PROYECTO: *DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL C.E.B.G. CERRC MIGUEL; UB]
EN EL'CORREGIMIENTQ DE RIO INDIC, DISTRITCG DE PENONOME, PROVINCIA'DE COCLE; REPUBLICA DE PANAMA® Fio 7
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ENTREGA DE DISEROS ¥ DESARROLLO, REVISION,
ENTREs Tl | | WOSENANTEFROYECTO | 4 po B CION DE PLANDS DE
CONSTRUCCION CONSTRUCGCION ¥ ENTREGA DEL
EN UN PERIODO.EE 60 DIAS CALENDARIOS DESPUES DE PROYECTC

- MOTIFICADA LA ORDEM DE PROCEDER, EL CONTRATISTA
DEBERA PRESENTAR EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
APROBADQ POR EL MINISTERIO DE AMBIENTE

- 450 30 a0 _ 330
Dias calgndario Dlas calendario Dias calendario Ces calendario

EL CONTRATISTA debera entregar Disefios de Planos Preliminares {anteprayecio) y cumpllr con las correctiones y aprobationes
indicadas por el MEDUGA, dentro de los términos establecdos en el cuadro previamenis Indicado. Cada una de estas acflvidades
debera inlclarse y cumplirze en los trminos sefizlages. En caso de no cumplirse con este requlsio &f MEDUCA v EL GOHTRATIETA
recancceréan tal incurnptimients como causal de una resolucién administrative del contralg, ¥ en consecuencia, [a Entldad Contratants
procederd a resolver el contrato por Incumplimiente dsl Conlratista, tal como o dispone el Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
20086.




CUARTA: Obligaciones del Contratista, EL CONTRATISTA se obliga a:

a. Llevar a cabo por su cuenta, todas los trabajos de PROYECTO: “DISENG, DESARROLLO DE PLANOS,
DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL C.E.B.G. CERRO MIGUEL, UBICADG EN EL CORREGIMIENTO DE RIO
INDIQ, DISTRITC DE PENONOME, PROVINCIA DE COGCLE, REPUBLICA DE PANAMA®, de acuerdd con la
propuesta presentada en la Licitacién Abreviada por Mejor Valor No.2017-0-07-0-02-Av-029255, los plancs y
. especificaciones tecnicas y todas y cada una de las disposiciones complementarias contenidas en el Pliego de
Cargos.
b. Suministrar por su propia cuenta, todos los materlales, maguinarias, equipo, incluyendo combustible,
- heramientas, accesorios, transporte y conservacion de los mismos durante el periodo de construccion, gﬁrantial
financiamiento, mano de abra, écnicos, especialistas y cualquler ofro recurse y aportes incidentales hue se
requieren para |a terminacién satisfactoria de los trabajos a que se refiere este CONTRATO.
¢. Previa coordinacién con la inspeccion de fa obra, EL CONTRATISTA procedera a establecer un plan deltrabajo
con el propdsito de no afectar senslblemente el desarrollo de las labores y la seguridad del alumnado, educadores,
administratives y persanal gue alli construye.
d. EL CONTRATISTA debe considerar en su plan de frabajo, la habilitacién de Infraestructuras temporales en
aquellos cascs en donde se vea afectada las ya existentes o que por seguridad se requieran.

e. Llevar a cabo el trdmite correspondients del Estudio de Impacto Ambisntal, para el centro educativo,
f. Entregar la OBRA descrita en la clausula Primera, que antecetle, total y debidamente terminada dentro del {émmino
de tuatrocientos cincuenta {450) DIAS CALENDARIG, tal como se describa en la clausula Tercera, confadas a
pariir del da habil siguiente a la fecha de notificacién de la Orden de Proceder, salvo extensiones a que hubiere
lugar,
g. Permiiir que EL ESTADO tenga acceso a lz OBRA en todo momento, por medio de inspectores o superyisores,
para velar por el esfricto cumplimiento de las obligaciones asumidas por EL CONTRATISTA en este CONTRATO.
EL CONTRATISTA daré las facilidades apropladas para dicho acceso & Inspeceion, teniendo EL ESTADO la
facultad de hacer recomendaciones sobre cuestiones relacionadas a la obra, basadas en las especiﬁcaci&nes de
ésta, las cuales deben ser satisfactorias y prontamente atendidas por EL CONTRATISTA.

h. EL ESTADO se reserva ¢l derecho de sfectuar camblos en los planes y especificactones durante el desarrolio
de |os frabajos descrilos en el iiteral a, de Ia clausula primera, cuando asi lo estime conveniente.

. Mantener al frente de la OBRA, objeto del presente CONTRATO, a una persona dénea debidamente aut Jn‘z:a::lal,
encargada de ejecutar las instruccionas que le imparta e! inspector yfo supervisor, las cuales serén de obligatorio
cumplimiento para EL CONTRATISTA, de conformidad con lo que establecen el Plisgo de Cargos.
j- Mantener actualizada la Bitacora del centro educativo intervenido.

k. Efectuar por cuenta propia todas las reparaciones y composiciones de desperfectos que puedan producifse por -
construccién deficiente durante el perioda de tres (3) afios sfguientes a la entrega y aceptacion de la OB
f. Aportar g/ Plan de Mantenimiento contemplade en el punto 13 del Capltule IIl de Especificaciones Técnicas del
Pliego de Cargos del Acto Publico Ne.201 7-0-07-0-02-AV-029255.

QUINTA: Obligaciones del Estado y Pagos. EL ESTADO por su parle, se compromete a pagaf a EL
CONTRATISTA la suma de Cuatro Miltones Quinientos Tres Mil Ciento Cincuenta y Ocho Balboas con 10/100
(BY. 4,503,158.10), mas el aporte del 7% del Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Mueblis ¥ la
Prestacion de Servicios ((TBMS), que asciende a la suma de Trescientos Quince Mil Doscientos Vélntinn
Balboas con 071100 {B/. 315,221.07}, seglin lo estipulado en Iz Ley 8 del 15 de marzo de 2010 y Ley 33|del 30
de junio de 2010, por la ejecucion de |a OBRA descrita en Ia clausula primera, del presents Contrato, En virud del
articulo 19 del Decreto Ejecutivo 84 de 26 de agosto de 2005, EL ESTADO ratendra el cincuenta por cientd (50%)
del ITBMS a EL CONTRATISTA. El monto tolal de este conirate asciende a la suma de Cuatre Millones
Ochocientos Dieciocho Mil Trescientos Setenta y Nuave Balboas con 171100 (B/.4, 818,379.17) con cargo al
del Presupuesto General dal Estado, Vigencia Fiscal 2017, se comprometers a garantizar la disponibilidad|de los
recurses presupuestarios detallados asl:

ACTIVIDAD FDO. ESPECIAL DE MONTO ITBMS (7%} TOTAL
EDUCACION-FECE
Cuenta
2017 No. 200800700146 | Bi.4,503,158.10 | Bf.315,221.07 | B/.4,819,379.17

EL CONTRATISTA solicitara todos los pagos por avance de obra del centro educativo, mediante el procedimicnto
de Presentacién de Cuentas ufilizado en EL MEDUCA. Para la presentacion de dichas cuentas, EL CONTRATISTA
atendera lo sefialado en el punfo 3.17 {DOCUMENTOS) del Pliego de Cargos de la Licitaclon Abreviada por Mejor
Velor No.2017-0-07-0-02-Av-029255, en lo referente al porcentaje minimo de avance de obra para pre'sentar
cuentas aplica como minimo un ¢inco por ciento (5%),

Para iniciar y praceder con la primera cuenta, el Cronograma de Trabajo debera estar debidamente aprobado por

EL MEDUCA. W
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EL ESTADO podra hacer deducciones de los pagos parciales o del pago fina!, en concepto de trabajos defectuosos.
El page final se verificara a la entrega de la OBRA por EL GONTRATISTA y su aceptacién final por parté de EL
ESTADO.

SEXTA: Fianza de Cumplimiento: EL CONTRATISTA, como garantia de cumplimiento del presente CONTRATO,
hace entrega de |a Flanza de Cumplimiento No.04-100-4974-0, por el monto de Dos Millones Cuatrocientos
. Nueve Mil Ciento Ochenta y Nueve Balboas con 59/100 {B/.2,409,189.59), emitida por Acerta Seguros, S.A,
que equlvale al Cincuenta por ciento {50%) del valor de CONTRATO, Esta fianza se mantendra en viger dufante la
vigencia del Contrato mas un periodo de fres (3) afios después de que la OBRA haya side terminada, & fin de
* garantizar €| cumplimiento de todas y cada una de las cbligaciones que contrae EL CONTRATISTA, la reparacion
de todos los desperfectos o dafios que puedan producirse por una construccion deficiente v la reposigion de
aguellos materiales defectucsos suministrados por ésta, siempre ¥ cuando tales fallas ocurran dentro del periodo
senalade. Vencido dicho termino y no habiendo responsabilidad exiglble, se cancelara a fianza,

SEPTIMA: Liberacién de responsabilidad. EL CONTRATISTA exime ylibera expresa y totalmente a EL ESTADO
respecto a terceros, de toda responsabilidad civil, penal, laboral © de cualquiera otra naturaleza que budiere
derivarse de la ejecucion del presente Contrato. EL CONTRATISTA liberara a EL ESTADO y a sus Represeftantes
de cualquier pleito, demanda o accidn de cualquier indole, promovida por cualquier persona natural o juridica, por
causa de dafios o perjuicios reales o infundados, como consecusncia de la ejecucitn de cualquier trabajo, de la
incorporacicn a la obra de cualquier material, del emplec de cualquier persona, equipo o métodos, por omisitn de
cualquier acto o per negligencias, descuidos o desacierios de la Contralista o sus empleados en la ejecuciéin de la
abra,

OCTAVA: Garantia del 10%. EL CONTRATISTA acepta y conviens en que EL ESTADO le retendrd come garantia
adicional de cumplimiento, un porcentaje equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de cada cuenta ﬁagada
&n conceplo de trabajo efectuado y entregado. La suma fotal retenida por tal concepto, no devengara intereses y
sera devielta a EL CONTRATISTA cuando se efeciie el pago final, siempre v cuando no queden reglamos
pendientes en su confra.

NOVENA: Multas por atraso. EL CONTRATISTA acepta y conviene en pagar al EL ESTADO, en conc Iptu de
multa por incumplimiento, el cuatro por ciento {4%) dividido entre treinta (30) por cada dia calendario de atraso de
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valor equivalents a ia porcitn dejada de entregar o ejecutar por el contratista, sismpre que el trabajo pemanezca._~

incompleto después del tiempo acordado y de todas las extensiongs que s¢ concedan. El valor total de la multa no
5er4 en ningln caso superior al diez por ciento {10%} del valor del contrato y deberé ingresar al Tesoro Nacional,
segln lo estipulado en el Arffculo 110 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2008.

DECIMA: Subcontratos y Responsabilidad. EL CONTRATISTA podra emplear subcontratistas para la
realizacion de determinadas fases de la obra, con |2 previa aprobacion por parte de EL ESTADO, sin perjuicio de
que en cualquier tiempo o durante la efecucion de los trabajos, EL ESTADO, si o considera convenjente y
necesario, pueda solicitar a EL CONTRATISTA la rescision de tales subeontratos,

EL CONTRATISTA debera responder frente a EL ESTADO por los actos u omisiones de sus subcontratistas o de
cualesquiera otras personas directamante empleadas por ella para el uso de la ejecucién de la obra cbjbtu ded
presente Contrato. En consecuencia, eximira de toda responsabilidad a EL ESTADO frente a los submntrﬁﬂstas.
referente a los deberes emanados de la presente relacidn contractuat,

DECIMA PRIMERA: Esténdares de Entrega, EL CONTRATISTA declara expresamente que tanto EL obino los
subcontratistas estan altamente capacitados para ejecutar el objeto a que se reflere este CONTRATO, por Ig tanto,
gerantiza la optima calidad del trabajo. Es responsabilidad de EL CONTRATISTA, de acuerdo con el presente
CONTRATO, rehacer, por su propia y exclusiva cuenta y costo, todo aquello que, por causas imputables|a ella,
fuese provisto con defectos, deficiencias o de manera incompleta,

DECIMA SEGUNDA: Conocimiento del Entorno. EL CONTRATISTA manifiesta que esta familiarizada ¢on las
vondiciones en Panamé Incluyento, pero sin limitarse a la forma y naturaleza del sitio escogido ¥ de sus condiciones
estacionales, climaticas y meteorolbgicas, la accesibilidad, la disponibilidad de mano de obra, materiales,
suminjstros de fuerza electrica y de agua, recursos de transporte, hospedaje y todos los demdas asunigs que
pudieran afectar los trabajos.

El. CONTRATISTA declara expresamente que cualquier falta, descuido, etvor u omisién en obtener la informacidn
a que se refiere este articulo, no la exime de su responsabilidad en |a realizacidn satisfactoria del TRABAJO ni de

lag obligaciones que se derivan de este CONTRATO.

'



DECIMA TERCERA: Resolucién Administrativa del Contrate, EL ESTADO se reserva el darecho de declarar
Resuelto Administrativamente ef presente CONTRATO cuando EL CONTRATISTA incumpla cualquiera' de sus
obligaciones emanadas de este CONTRATO; 2 saber:

1. El incumplimiente de las clausulas pactadas :
2,12 mugrte de EL CONTRATISTA en log casos en que deba producit |a extincién del CONTRATO conforme al
Codigo Civil, siempre y cuando-no se haya previsto que los sucesores de EL CONTRATISTA, persona jhatural,
" pueda continuar con el CONTRATO.

3. La declaratoria judicial de liquidacion del contratista;

. 4. Laincapacldad financiera de EL CONTRATISTA que se presume siempre en los casos indicados;
5. La disolucion del EL CONTRATISTA cuando ésfe sea una Persena Juridica o de las sociedades que integran
un consoreio ¢ asociaclon accidental, salvo que los demés miembros del consarcio puedan cumplir el CONTRATO
de que se trata;

Se consideraran también como causales de Resolucién Administrativa por incumplimiento del CONTRATO, pero
sin fimitarse & ellas, las siguientes:

1. Elincumplimiento de EL CONTRATISTA de iniciar [os trabajos dentro de los diez {10) dias calendario siguiente
a la notlficacién de (a Crden de Proceder;
2. Que EL CONTRATISTA se rehise o falle en llevar a cabo cualquier parte de la OBRA con la diligentia que
garantice su terminacion satisfactoria dentro del perfodo especificado en el contrato, Incluyendo cualguier extension
de fiempo debidamente aulerizada;

3. Las acciones de EL CONTRATISTA gue tiendan a desvirtuar la intencidn del contrate;
4. Et abandono o suspension de la OBRA sin | autorfzaclén debidaments expedida;

3. Elincumplimlento de las especificaciones téenicas establecidas en el pliego de cargos;
6. La falta de un personal y equipo con cafidad, capacidad y cantidad necesaria para efectuar satisfactoriamente ia
OBRA dentro del periode fijado;

7. El incumplimignto del cronograma de trabajo por parte de EL CONTRATISTA
8. La falta de entrega de los planos revisados, lerminados y aprobados por el MEDUCA v todas las Institiciones
respectivas en el fiempo estipulado.
9. La falla de entrega de los Disefios de Plancs Prefiminares (anteproyecto} y cumplir con las conccjones y
aprobaciones Indicadas por el MEDUCA, dentro de los términos claramente establecidos en ¢! cuadro indicado.
10. Iniclar la OBRA fuera del t&rmino establecido.
11. La convivencia de EL ESTADQ de dar por terminado el CONTRATO, para lo cual se dara aviso por eserito a
EL CONTRATISTA con treinta {30) dias calendario de anticipacién;
12, Las previstas en el Articulo 113 del Texto Unico de ia Ley 22 del 27 de junio de 2006, y sus modificacignes en
el Articulo 260 de |3 Ley 12 de 19 de mayo de 20186.

Cuando la causal de resolucion de este Contrato sea el incumplimiento de alguna de las obligaciones que| asume
EL CONTRATISTA o alguna de las mencionadas en esta Clausula qus no sea caso fortuito o fuerzajmayor,
de conformidad con los Planos y Especificaciones Técnicas, EL ESTADC quedaré facultado de pleno derecho para
resolverlo administrativamente, lo cual acamearé a EL CONTRATISTA la pérdida tofal e Inmediata de la darantia
de cumplimiento y de las retenciones habidas, en favor de EL ESTADO.

de construccion cubiertos dentro de este CONTRATO serén de buena calidad, disefio, libre de defectos, adetuados
¥ suficientes para cumplir con los requerimientos de este CONTRATO y que safisfaran plenamente |as condiciones
gperacionales especificadas en el Pliego de Cargos.

DECIMA CUARTA: Garantias. EL CONTRATISTA garantiza a EL ESTADO, que todos ios equipos v m:friales

En la gjecucidn de la obra, EL CONTRATISTA sera responsable por cualesquiera discrepancias, emores u
Omisiones en que se incurra,

En caso de que cualquier parte de la construccién civil se vuelva a ejecutar o se reemplace, el Perlado de Garantia
serd extendido, el cual se empezar4 a contar a partir de la fecha en que fue aceptada la Re gjecucian yio reerpplazn,
seglin fuere el caso, @ menos que se convenga ofra cosa enire EL ESTADO y EL GONTRATISTA, cuyo costo
correspondiente sera cargada a EL CONTRATISTA.

DECIMA QUINTA: Personal clave, El personal clave de EL CONTRATISTA es el ofertado en su propuesta de |3
Licitacidn Por Mejor Valor No. 2017-0-07-0-02-AV-029255.

En caso de cualquier cambio de personal clave de EL CONTRATISTA, en relacion con la ejecucian del trabajo,
esle presentara la correspondiente hoja de vida, de igual o superior perfil a la iniciaimente pmpuesta' a EL
ESTADOQ, para su revision y aceptacion en cuante a la posicion nominada. El ESTADO netificara farmalmente a
EL CONTRATISTA de la aceptacion o rechazo del candidato propuesto. La declsion de EL ESTADD ef tales
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asuntos seré final y tandra que ser motivada. Si una nominacion es rechazada, EL CONTRATISTA propondra otros
candidatos segin fuere &l caso, tomande en cuenta los requerimlentos de EL ESTADO con respecto a experiencia
y calificacion,

EL CONTRATISTA no designaré, reemplazara o remover4 a cualquler persona clave, sin primero obener la
aprobacién de EL ESTADQ,

El personal clave tendra la obligacion de dirigir la ejecucion de la obra, por parte de EL CONTRATISTA. o
. DECIMA SEXTA: Inspeccién. Desde fue Inicia la ejecucian del objeto del CONTRATO hasta Ia facha de su

Aceptacion Final, EL ESTADOQ supervisara e inspeccionard los trabajos que se efectiien per parte|de EL
CONTRATISTA.

DECIMA SEPTIMA: Supervisores. EL CONTRATISTA proveerd a los supervisores e inspectores nombrados por
EL ESTADO, todas las facilidades adecuadas para inspeccionar el trabajo concluldo o en procese de gjecucion, -~
instalacion de equipos, preparacion de materiales y recapcién de squipos en el sitio de trabajo,

DECIMA OCTAVA: Responsabilidad de Supervisién, La responsabilidad en cuanto 2 la supervision y de las
pruebas de construccion, equipamiento y entrenamiento, asi como de todos los materizles, equipos, manuﬁach:ras
y obras temporales serd de EL CONTRATISTA, hasta cuando se efectie el acta de Aceptacion Final. Sin embargo,
la ejecucitn de dichos trabajos estara en todo momente sujeto a la inspeccitn y supenvision de la calidad yio
auditoria de la calidad, permitiendo al Estado presenciar las pruebas.

DECIMA NOVENA: Rechazo de los Trabajos. EL ESTADO tendra el derecho de rechazar cualquier parte de los
trabajos que no cumpla con los requerimientos de este CONTRATO. Después de ello, tales trabajos rechazados
seran carregldos de manera satisfactoria por cuenta de EL CONTRATISTA.

VIGESIMA: Supervislon de los Trabajos. EL ESTADO llevara a cabo su supervision o auditoria de la caliiad. sin
obstaculizar los trabajos en forma irrazonable y EL CONTRATISTA ejecutard los trabajos sin obstaculizar dicha .~
supervision o auditoria en forma irrazonable,

Si por causas atribuibles a EL. CONTRATISTA, EL ESTADO estuviese impedido de ejercer su deregho de
supervisar, inspeccionar o de presenciar las pruebas de cualquier trabajo de acuerdo con las disposiciones de este
articulo, entonces, esto serd mofivo para el rechazo del trabajo relacionado.

VIGESIMA PRIMERA: Aviso de Supervision, EL CONTRATISTA daré aviso a EL ESTADO con al menas 48

horas de anticipacion de cualquiera prugba o inspeccion del trabajo que deba presenciar. <

VIGESIMA SEGUNDA: Conservacién de Derechos. Ni la falta de supervisar, inspeccionar o presenciar las
pruebas de alguna parte de los trabajos, construccidn civil, materiales, equipos defectuosos, nila apmbaciﬁﬁ delos
mismos & EL CONTRATISTA, perjudicara los derechos de EL ESTADO de rechazarlos posteriormente, de acuerdo
con lo previsto en el CONTRATO. El hecho de que unade las partes permita una o varias veces que la ofra incumpla
sus obligaclones ¢ las cumpla imperfectamente o en forma distinta de la pactada o no insista en cumpljmiento
exacto de tales obligaciones ¢ no ejerza oportunamente los derechos contractuales o legales que le correspondan,
ho se reputara ni equivaldra a modificaciones del presente confrato, ni optara en ningin caso para que dich4 parte,
en el future, insista en el cumplimiento fiel y especifico de las obligaciones que corren a cargo de ia ofra d ejerza
i0s derechos convencionales o legales de que sea titular,

VIGESIMA TERCERA: No Aceptacion Tacita. Ninguna aceptacion de cualquier parte de los trabajos sera dada o
inferida como resultado de tal inspeccién o auditoria por EL ESTADO, Cualguier presencia en las prugbas o -~
renuncias a las mismas no relevara a EL CONTRATISTA de su responsabilidad por el cumplimiento da!
CONTRATO.

VIGESIMA CUARTA: Posibilidad de Cesion. EL CONTRATISTA podra ceder los derechos que nazcan del
contrato, previo cumplimiento de formalidades establecidas en la ley y reglamanto, o por fas mnd{ciunes %

consignadas en el Pliego de Cargos que hayan servido de base en el procedimientn de seleccitn de contratista,
Sin embargo, en todos los casos, serd preciso que el cesionario reina las condiciones y preste las garantias
exigidas a EL CONTRATISTA y que EL ESTADO conslenta la cesion, haciéndolo constar por esciitd en el
expediente respectivo.

Por su parte, EL ESTADO tiene ¢! derecho de ceder y fraspasar este CONTRATO sin la previa aprobacidn gescrita
de EL CONTRATISTA, a cualquier institucion o dependencia gubemamental, ¢on la condicién de que &! cesionario
asuma todos los derechos y tas obligaciones que el cedante fiene conforme a este CONTRATO.




VIGESIMA QUINTA: Proteccin del Medio Ambiente, EL CONTRATISTA debers aplicar practicas ambjentales
respansablemente, a efecto de minimizar et impacto negativo que su actividad pueda tener sobre el ambignte, Estas
practicas de seguridad incluirin medidas de mitigacién de! impacto y controles para evitar fugasfderrames o
cualquier otro incidente que puéda vulnerar Iz operacion de la construccisn y io que ello entrafie. Para lo antarior,
EL CONTRATISTA desarrollard manualesfreglamentes de procedimientos compatibles con los estandares de la

legislacitn amblental vigente y permitirla interaccion del profesional designado por el Estado para la supervision
~ ambiental y socfal del proyecto.

VIGESIMA SEXTA: Péliza de Seguros. EL CONTRATISTA presenta la Péliza da Responsabilidad Civil No.06-
- 1000618-0, emlida por Acerta Seguras, S.A., la cual cubre el 10% del valor del contrate y Sara para cybrir los
dafios o perjuicios causados por EL a EL ESTADO yio a terceros en el curso de la ejecucian del presente
CONTRATO.

VIGESIMA SEPTIMA: EL CONTRATISTA acepla y exime al Minlsterio de Educaclén por cualquier dafio material
o contra terceros, como consecuencia de los trabajos contemplados en &l contrato, pliego de cargos y|demas
documentos contractuzles, en consecuencla, asume toda |a rasponsabilidad civil, judicial y de cuglguiera otra Indole
que se presenfe durante la Obra,

VIGESIMA OCTAVA: Quada convenido que las Especificaciones Técnicas constituyen un anexo de este
CONTRATO; por consiguiente, forman parte integrante y son de obligatorio cumplimiento tanto para EL ESTADO
como para EL CONTRATISTA,

VIGESIMA NOVENA: Toda modificacitn que se haga al presente contralo, sera documentada mediante Adenda,
la cual sera perfeccionada una vez sea aprobada por la Coniraloria General de la Repiblica.

TRIGESIMA: Al original de este CONTRATO NO REQUIERE TIMBRES, seqin o exige el Articulo 967 del Cédigo
Fiscal, toda vez que se aplica {a exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley No.§ del 2 de febrero de 2005,
fue modifica el Numeral 28, Articule 873, del Codigo Fiscal v articulo 7 del Decrato Ejecutive 177 de 9 didiembre
de 2005, modificado por el Decreta Ejecutivo 539 del 30 de noviembre de 2011.

TRIGESIMA PRIMERA: Renuncia. Declara EL CONTRATISTA gue se acoge a las leyes de la Repdhlica de
Panama, a las jurisdiccion de los Tribunales Nacionales, y en el cage de ser EL CONTRATISTA extranjero,ya sea
persona natural ¢ juridica, © que en esta (ltima, existan extranjeros que sean propletarios o que tengan eljcontrol
sobre las acciones o participaciones sociales en ella, declara que renuncia a la rectamacion diplomatica relagicnada
con €l presente contrato, salve el caso de denegacion de justicia,

TRIGESIMA SEGUNDA: Vigencia. EI presente contrato entrara en vigencia y efectividad, a parfir de ka facha en
que se cuente con todas las aprobaciones y formalidades, de acuerdo con lo establecido n el Articulo 74 dgl Texto
Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 el cual establece que la celebracion de los contrates correspende al
ministro o representante legal de la entidad contratante correspondiente ¢ a quien se delegue esta facultfld, por
parte del Estado, de acuerdo con las condiciones y los requisitos exigidos en el pliego de cargos y las dispusEiones

legales pertinentes. Los coniralos se entenderdn perfeccionados cuando sean refrendados por la Contraloria
General de Iz Repdblica, y surtiran sus efectos a partir de ia fecha de notificacién o entrega de |a orden de proceder
al contrafista. Se exceptian los convenios marco, los cuales se perfeccionaran una vez sean suscritos por la
Direccion General de Confrataciones Pablices. Todos los contratos, independientsmente de su cuantia, se deberan
publicar en el Sistema Electronico de Contrataciones Piblicas “PanamaCompra”.

Para constancia de lo convenido, sg expide y firma el presente Contrato, en ta ciudad de Panama, alos qu ijnce
(15) dias delmes de _S¢ Fi i amEm del dos mil diecisiete (2017).

POR EL ESTADQ,

MAR PAREDES DE VASQUEZ
MINISTRA DE EDUCACION

POR EL CONTRATISTA,

q\ L .!‘}

MARNEL AMET ARROYO ESPINGZA
A & A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A,

~



